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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura a nolo di materiale per 

allestimento e macchinisti per il montaggio, smontaggio ed assistenza tecnica da eseguirsi 

per gli allestimenti della Fondazione Campania dei Festival nell’ambito della 

programmazione 2019 del Napoli Teatro Festival Italia nelle diverse sedi della 

manifestazione. 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite 

dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 

quantitative previste dal progetto e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver 

preso completa ed esatta conoscenza. 

Le principali lavorazioni consistono in: 

- Fornitura a nolo e posa in opera di palcoscenici realizzati con un sistema 

multidirezionale o modulare;  

- Fornitura a nolo e posa in opera di strutture metalliche costituite da travi reticolari 

in lega di alluminio;  

- Fornitura a nolo e posa in opera di torri audio e/o scenografiche realizzate con un 

sistema multidirezionale a struttura metallica; 

- Fornitura a posa in opera di strutture in acciaio non modulari;  

- Fornitura a nolo e posa in opera di pedane in legno verniciate e calpestabili;  

- Fornitura e posa in opera di recinzioni metalliche e transenne; 

- Fornitura e posa in opera di gazebo anche attrezzati per uso camerini; 

- Fornitura e posa in opera di moquette; 

- Fornitura di macchinisti teatrali. 

Le lavorazioni saranno meglio dettagliate negli elaborati allegati, fatte salve più precise 

indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Tecnica della 

Fondazione. 
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I luoghi di fornitura e posa in opera di tutto il materiale allestitivo è riportato negli elaborati 

allegati (vedi computo metrico), mentre per quanto attiene la fornitura di manodopera di 

macchinisti teatrali i luoghi di fornitura sono tutti gli spazi interessati dalle rappresentazioni 

del Napoli Teatro Festival Italia ed. 2019, in particolare (a titolo indicativo e non esaustivo): 

 Palazzo Reale; 

 Museo Madre; 

 Chiesa di S. Caterina a Formiello – Made in Cloister; 

 Piazzetta Trinchese; 

 Chiesa di Donna Regina Vecchia; 

 Chiesa di S. Maria della Colonna; 

 Palazzo Fondi; 

 Teatro Trianon; 

 Teatro Politeama; 

 Sala Assoli; 

 Teatro Nuovo; 

 Galeria Toledo; 

 Teatro Elicantropo; 

 Teatro Sannazzaro; 

 Teatro Mercadante; 

 Reggia di Carditello (San Tammaro – CE). 

   

Si allegano i seguenti Elaborati: 

Elaborati Economici 

 Computo metrico; 

 Lista delle lavorazioni e forniture previsti per l’esecuzione dell’opera.  

Elaborati Grafici 

Palazzo Reale 

 Tav.01 Allestimento Area bistrò – libreria – Music Live - Giardini   

 Tav.02 Allestimento Cortile delle Carrozze  

 Tav.03 Allestimento Cortile d’Onore  
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 Tav.05 Pianta e prospetto struttura in ferro zincato 

 Tav.08 schema appendimenti e carichi - Carrozze 

Made in Cloister 
 Tav.04 Allestimento Cortile  

Museo Madre 
 Tav.06 Allestimento Cortile 

Reggia di Caserta 
 Tav.07 Allestimento Primo Cortile 

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque da effettuarsi secondo le regole dell'arte, 

con particolare riferimento a quanto concerne le attività di pubblico spettacolo, e 

l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri 

obblighi. 

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara 

(CIG) relativo all’intervento è 7887700FF0 e il Codice Unico di Progetto (CUP) 

dell’intervento è B62J18000550005.  
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ART. 2 – FORMA DELL’APPALTO 

Il presente appalto è dato a misura con offerta prezzi unitari. 

Nell’appalto a misura, il corrispettivo consisterà nell’individuazione di un prezzo per ogni 

unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di 

lavorazione o di opera. 

Il criterio di offerta in base alla tipologia dell’appalto in oggetto, risulta: 

 

Tipo di appalto Criteri di offerta 

A MISURA Offerta a prezzi unitari 

 

 

ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO 

L'importo a base d'asta è stato determinato in Euro 143.450,00 
(centoquarantatremilaquattrocentocinquanta/00) al netto dell’I.V.A. come per Legge, 

comprensivi di oneri della sicurezza aziendali. 

Tale importo deve intendersi comprensivo dei costi relativi ai servizi connessi, al maggiore 

onere dovuto alla difficolta di accesso ai luoghi del montaggio, che dovrà avvenire con 

mezzi idonei all’accessibilità ed alla salvaguardia dei luoghi e lo sgombero finale a fine 

manifestazione, alla fornitura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il montaggio e 

l’installazione delle apparecchiature ed impianti, la loro taratura e verifica funzionale, prove 

strumentali, smaltimento degli imballaggi, ritiro degli eventuali resi, eventuali interventi per 

il ripristino della funzionalità durante il periodo di utilizzo, certificazioni dei materiali, calcoli 

statici delle strutture, richieste di permessi o concessioni. 

La richiesta di quantitativi maggiori o minori impegnerà l’Appaltatore ad applicare le 

medesime condizioni economiche offerte in sede di gara.  

Nel caso si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una riduzione della 

fornitura l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni del contratto. 
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Gli operatori economici partecipanti alla gara d’appalto dovranno indicare espressamente 

nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, 

del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

ART. 4 – DESCRIZIONE DELLE FORNITURE A NOLO 

Le opere e le forniture previste nell’appalto consistono nell’allestimento degli spazi utilizzati 

per il Napoli Teatro Festival Italia ed. 2019, secondo quanto specificato nel Computo metrico 

allegato. 

L’appalto prevede la fornitura e posa in opera di materiali, strutture ed elementi atti alla 

realizzazione degli allestimenti delle aree indicate secondo quanto riportato e specificato nel 

Computo metrico e nelle tavole grafiche allegate. 

Completano l’appalto la fornitura di macchinisti teatrali in assistenza alle attività del Napoli 

teatro Festival Italia 2019. 

Si riporta un elenco delle forniture previste nel presente appalto: 

 Fornitura a nolo e posa in opera di palcoscenici in struttura metallica del tipo 

modulare o multidirezionale delle dimensioni specificate negli elaborati allegati, con 

piano di calpestio e rivestimento laterale in legno e/o tessuto; 

 Fornitura a nolo e posa in opera di strutture metalliche costituite da travi reticolari in 

lega di alluminio (ring e americane), anche con copertura in PVC, e relative zavorre 

per renderle stabili sotto i carichi agenti, finalizzate all’appendimento di materiale 

illuminotecnico, audio, video e scenografico; 

 Fornitura e posa in opera di torri metalliche realizzate con elementi multidirezionali; 

 Fornitura e posa in opera di zavorre in misura necessaria a quanto desumibile dalle 

relazioni di calcolo strutturale ed in misura non inferiore a quanto riportato negli 

elaborati allegati; 

 Fornitura e posa in opera di opere in carpenteria metallica, anche per realizzazione 

di portali in ferro;  

 Fornitura a nolo e posa in opera di pedane per platea di altezza variabile, con struttura 

metallica e piano di calpestio e rivestimento laterale in legno con trattamento idrofugo 

ed ignifugo di classe 1;  
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 Fornitura e posa in opera di praticabile in legno; 

 Fornitura e posa in opera di pannelli in legno, travi, cantinelle di legno, ecc. ecc.; 

 Realizzazione di impianto di messa a terra delle strutture metalliche installate; 

 Fornitura a nolo e posa in opera di sedie a scocca agganciabili; 

 Fornitura a nolo e posa in opera di strip led per illuminazione segnapassi pedane e 

portali in ferro; 

 Fornitura a nolo e posa in opera di transenne, recinzioni (tipo orsogrill), tendiflex e 

canaline passacavi; 

 Fornitura e posa in opera di gazebo completi di chiusure perimetrali e pedana, per la 

realizzazione di camerini, completi di arredo interno; 

 Fornitura di manodopera di macchinisti teatrali, per assistenza tecnica. 

Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda gli allegati del presente Capitolato 

(Computo metrico, lista delle lavorazioni, tavole grafiche). 

Gli allestimenti previsti si intendono comprensivi di fornitura e posa in opera, compreso 

trasporti, montaggio e smontaggio ed ogni altro magistero necessario a fornire l’opera 

completa e realizzata secondo la regola dell’arte in conformità alle normative vigenti, con 

particolare riferimento a quelle di settore per il pubblico spettacolo. 

Le strutture installate dovranno risultare stabili, silenziose, ben rifinite e tali da non 

presentare alcuna oscillazione. 

Le strutture realizzate dovranno essere accompagnate da apposita relazione di calcolo 

redatta da tecnico abilitato a carico dell’appaltatore, dal quale risulti evidente la verifica 

rispetto ai carichi indotti sia statici che dinamici, con particolare riferimento al vento, con 

relativo dimensionamento delle zavorre di ancoraggio della struttura e verifica dei carichi 

sospesi secondo schema di appendimento fornito. 

Il numero e la tipologia delle zavorre necessarie sarà stabilito da quanto riportato nelle 

relazioni di calcolo strutturale redatte dall’appaltatore e comunque in misura non inferiore a 

quanto riportato negli elaborati allegati. 

Tutto il materiale utilizzato dovrà essere conforme alle norme per pubblico spettacolo. 
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È richiesta altresì la fornitura di assistenza tecnica da fornirsi tramite macchinisti teatrali da 

impiegare in assistenza all’allestimento delle rappresentazioni artistiche da tenersi presso 

gli spazi indicati. 

La richiesta dei materiali precedentemente elencati e meglio dettagliati nel computo metrico 

e nella lista delle lavorazioni e forniture, è stata effettuata dalla Stazione appaltante. In 

corso di esecuzione dell’appalto, qualora i materiali forniti dal concorrente non garantiscano 

i livelli prestazionali richiesti, è obbligo del Concorrente, su richiesta della Stazione 

appaltante, sostituire detti materiali con quelli indicati o con prodotti equivalenti. 

Il materiale fornito a nolo dovrà essere perfettamente installato e funzionante, completo di 

ogni opera ed accessorio (anche non espressamente menzionati) necessaria al loro 

corretto funzionamento, certificati, testati ed installati a regola d’arte. 

 

ART. 5 – QUANTITA’, QUALITA’ E CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE A NOLO 
ED ASSISTENZA 

Le quantità e le caratteristiche tecniche delle forniture a nolo devono essere 

inderogabilmente, pena l’esclusione dalla gara, quelle indicate nella lista delle lavorazioni 

e forniture. 

Si richiede, altresì, la rispondenza di tutti i materiali impiegati alle vigenti norme tecniche e 

di sicurezza nonché le omologazioni dei sistemi, fornendo le necessarie certificazioni ed 

attestazioni di corretto montaggio. I materiali offerti devono rispettare le indicazioni delle 

normative vigenti per i locali di pubblico spettacolo. 

Il materiale utilizzato dovrà essere di classe 1 di reazione al fuoco. 

L’aggiudicatario, prima dell’inizio dei lavori, dovrà fornire le campionature di tutti i materiali 

e certificati che dovranno essere sottoposte e approvate dalla Direzione Lavori e dalla 

Direzione tecnica della Fondazione. 
Le strutture portanti del palcoscenico dovranno essere dimensionate per un carico di 

esercizio non inferiore ai 6 kN/mq, risultando stabili, silenziose e con limitate deformazioni. 

Le strutture per appendimento dei sistemi luci e audio (ring, truss, americane, …)  dovranno 

essere calcolate e verificate per il sistema dei carichi sospesi previsto, e verificate rispetto 

al carico dinamico da vento. 
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Tutte le strutture dovranno essere corredate da relazioni di calcolo strutturale a firma di 

tecnico abilitato redatta a carico dell’appaltatore. 

Il materiale costituente le strutture dovrà presentarsi in buono stato di conservazione, 

perfettamente integro, senza segni di ossidazione per le parti metalliche. 

L’aggiudicatario    contestualmente    alla    posa    in    opera    dovrà    consegnare 

dichiarazione di avvenuta manutenzione e verifica del materiale impiegato per la 

realizzazione delle strutture (tralicci in alluminio, elementi metallici tipo layher, elementi 

modulari, ecc.), nonché, ad ultimazione dell’installazione, dichiarazione di corretto 

montaggio delle strutture installate. 

Gli elementi metallici utilizzati dovranno essere accompagnati dalle schede tecniche delle 

case costruttrici e dalle relative certificazioni e conformità. 

Il materiale richiesto è da considerare vincolante per la ditta. Le caratteristiche dei materiali 

dovranno essere uguali o equivalenti a quanto riportati negli elaborati allegati grafici ed 

economici. Si precisa, che si intendono compresi nell’offerta, tutti i mezzi necessari al 

trasbordo ed al sollevamento di tutto il materiale necessario a realizzare l’opera, da piano 

strada, fino a quota cantiere e il trasposto a piè d’opera. 

Tutte le strutture dovranno essere dotate di impianto di messa a terra e di equipotenzialità 

delle masse metalliche, riportante la lettura degli Ohm come misurati in sito a fine 

montaggio, e seguito da idonea dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M.  37/08. 

Le macchine e le attrezzature fornite dovranno dare garanzia delle prestazioni richieste e 

dovranno fare ricorso a tecnologie ampiamente collaudate ed attuali, di cui dovrà essere 

possibile dimostrare l’affidabilità nel tempo facendo riferimento ad altre installazioni 

analoghe. 

La progettazione delle macchine e delle attrezzature dovrà essere stata effettuata nel 

rispetto del quadro normativo nazionale vigente ed in ossequio alle norme internazionali. 

La progettazione e le prestazioni di quanto oggetto della fornitura dovranno essere 

opportunamente certificate dai fabbricanti mediante schede tecniche, certificazioni ed altra 

documentazione che dovrà essere esibita alla DD.LL. e dovrà essere resa reperibile in ogni 

momento da parte della ditta appaltatrice in caso di necessità. 
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Gli ancoraggi delle strutture, delle attrezzature, delle macchine o di ogni altro componente 

alle relative strutture portanti, dovranno essere adeguati alle modalità di montaggio ed a 

quanto riportato nelle reazioni di calcolo strutturale redatte da tecnico abilitato ad opera 

dell’appaltatore. 

Tutte le strutture e opere mobili quali i gazebo, dovranno essere opportunamente zavorrate 

per renderle stabili sotto l’azione dei carichi agenti. 

Il numero e la tipologia delle zavorre da installare dovrà evincersi in maniera chiara dalle 

relazioni di calcolo strutturale redatte da tecnico abilitato ad opera dell’appaltatore. 

Il numero di zavorre per le strutture non potrà in ogni caso essere inferiore a quanto riportato 

nel computo metrico allegato. 

Tutti i componenti e prodotti direttamente reperibili nel mercato come prodotti standard, 

siano essi utilizzati, dovranno essere selezionati dai cataloghi dei primari costruttori e dovrà 

essere data preferenza a prodotti il cui impiego in ambito teatrale sia riconosciuto ed 

affermato; ove disponibili, dovrà essere data inoltre preferenza a quei prodotti 

specificamente sviluppati per l’ambito teatrale. 

Tutte le realizzazioni di tipo impiantistico quali motori argani ecc. di qualsivoglia tipologia e 

natura dovranno essere corredate da schede tecniche marcatura CE e certificazione di 

portata massima per tutte le componenti, laddove richiesta. 

L’impianto dovrà essere realizzato “a regola d’arte”, sia per quanto riguarda le caratteristiche 

di componenti e materiali, sia per quel che concerne l’installazione. A tal fine dovranno 

essere rispettate le norme, prescrizioni e regolamentazioni emanate dagli organismi 

competenti in relazione alle diverse parti dell’impianto stesso. 

Le forniture costituenti masse metalliche dovranno essere dotate di impianto di messa a 

terra riportante la lettura degli Ohm come misurati in sito a fine montaggio e seguito da 

idonea dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M.  37/08. 

Per quanto attiene alla fornitura di manodopera specializzata di macchinisti teatrali, 

l’operatore dovrà formulare la propria offerta sulla base del monte ore individuato nel 

computo metrico allegato al presente Capitolato. 
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La Fondazione, al fine di consentire l’esecuzione ottimale della fornitura, consegnerà all’atto 

della aggiudicazione, il “Planning Macchinisti” indicante, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, i luoghi, le date, gli orari, la quantità e la durata del servizio richiesto. 

Per il monte ore che residua tra il quantitativo individuato nel computo metrico e quello 

indicato nel “Planning Macchinisti”, la Fondazione attiverà, secondo le proprie necessità e 

tramite l’Ufficio Tecnico, la richiesta di servizio all’indirizzo e-mail fornito dall’Appaltatore, 

almeno 12 ore prima di ogni rappresentazione. 

Tale richiesta conterrà i seguenti elementi: 

• luogo di espletamento del servizio; 

• data e orario di convocazione; 

• durata del servizio; 

• numero e qualifiche degli operatori richiesti; 

• sintetica descrizione della natura del servizio; 

• nominativo del responsabile dell’evento presente sul posto con cui concordare le 

modalità di svolgimento del servizio. 

Il semplice invio della richiesta per posta elettronica all’indirizzo e-mail che verrà fornito 

presupporrà la conoscenza ed accettazione da parte dell’Appaltatore del servizio richiesto. 

Data la specificità e importanza della mansione, il personale dovrà essere di comprovata 

esperienza, dimostrabile, su richiesta, attraverso curriculum professionale individuale. 

Sarà facoltà della Fondazione, a suo insindacabile giudizio la sostituzione, dai luoghi di 

lavoro, del personale non sufficientemente qualificato e/o gradito. 

Il personale dovrà presentarsi nel luogo di svolgimento delle mansioni in perfetto orario, 

rispetto alle indicazioni che saranno fornite e non potrà abbandonare il servizio né prima del 

termine fissato e né prima della fine dello spettacolo, a meno di diverse disposizioni date 

dal personale della Fondazione. 

La ditta appaltatrice dovrà essere in grado di garantire sempre il numero di unità richieste 

giornalmente; si precisa che le unità potranno variare, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, da un minimo di 1 ad un massimo di 15 unità totali al giorno, per una chiamata 

minima di 4 ore. 
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Si precisa che per le chiamate a servizio di ogni singola rappresentazione la ditta dovrà 

garantire che il personale impiegato sia sempre lo stesso. 

Il personale dovrà essere dotato di attrezzature da lavoro conformi alla disciplina sulla 

sicurezza in relazione alla specifica tipologia del servizio reso (scarpe antinfortunistiche, 

guanti da lavoro, caschi protettivi, ecc.).  Il personale di servizio dovrà essere dotato degli 

strumenti tecnici necessari allo svolgimento del servizio: pinze, cacciaviti, chiavi inglesi, 

brugole, etc. (elenco non esaustivo). Eventuali ripetute inadempienze a queste disposizioni 

comporteranno la risoluzione del contratto. 

Si precisa che non è previsto il diritto di esclusiva a favore dell’appaltatore, potendo la 

Fondazione rivolgersi, in caso di improvvisa ed urgente necessità, ad un’altra ditta. 

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle norme 

antinfortunistiche e di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Le inadempienze in tal merito porteranno all’allontanamento del personale dai luoghi di 

lavoro ed alla risoluzione del contratto. 

La Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente capitolato, si vincola a praticare, 

sino al termine del contratto, i prezzi che saranno pattuiti per la fornitura di tutti i servizi che 

le saranno richiesti da codesta Fondazione in relazione alle iniziative di cui sopra e ad altre 

consimili che non sia possibile al momento prevedere. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano a seguire le principali normative 

nazionali ed internazionali cui dovrà attenersi la ditta appaltatrice durante il periodo di 

svolgimento dei lavori: 

NORME ITALIANE 

UNI 9466/94 – Apparecchi di sollevamento. Mantello dei tamburi. Prescrizioni di calcolo UNI 

9926-1/92 – Apparecchi di sollevamento. Addestramento degli operatori. Generalità UNI 

7670/88 – Meccanismi per apparecchi di sollevamento. Istruzioni per il calcolo. 

CNR UNI 10011/88 – Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo 

e la manutenzione 
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CNR 10021/85 – Strutture di acciaio per apparecchi di sollevamento. Istruzioni per il calcolo, 

l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione 

 

DIRETTIVE EUROPEE 

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/EC 

DIRETTIVA COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA 2004/108/EC DIRETTIVA BASSA 

TENSIONE 73/23/EEC 

DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE 89/106/EC REGOLAMENTO SUI PRODOTTI 

DA COSTRUZIONE 305/2011/EU 

 

LEGGI ITALIANE 

Decreto Ministeriale 17 Gennaio 2018 – Norme tecniche per le costruzioni 

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.– Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Decreto del Presidente della Repubblica del 20 Marzo 1956, n. 322 – Norme per la 

prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della 

televisione 

Decreto del Ministero dell’Interno 19 Agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di 

intrattenimento e di pubblico spettacolo 

Circolare del Ministero dell’Interno 15 Febbraio 1951, Allegato B 
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ART. 6 – VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE 

1. L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, durante 

l’Appalto, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e 

dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare 

pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie. Le eventuali 

modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal 

RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP 

dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei 

casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Dovranno, essere 

rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, 

nonchè agli articoli del d.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. 

2. Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore dei 

lavori per risolvere aspetti di dettaglio, sempreché non comportino un aumento 

dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. 

3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione 

appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel 

contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione 

del contratto. 

4. Il nolo del materiale potrà subire delle modifiche per esigenze migliorative o per 

sopravvenute esigenze artistiche, l’impresa sarà tenuta ad adeguare il nolo nei limiti 

di Legge e con prezzi da concordare, applicando il ribasso offerto in fase di gara. 

5. Eventuali variazioni dei luoghi di fornitura rispetto a quanto riportato negli elaborati 

allegati, all’interno della stessa provincia, non costituiscono variazione su prezzi 

unitari offerti. 
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ART. 7– MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

I prezzi indicati sono da considerarsi al netto dell’I.V.A., ma comprensivi delle spese di 

imballaggio, trasporto, consegna, montaggio e di ogni altro onere accessorio collegato alla 

presente fornitura. 

 

 

ART. 8 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO E DISPOSIZIONI DI LEGGE 

L’appalto è soggetto alla piena osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente 

Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto e (anche non 

espressamente menzionate) riguardanti la fornitura a nolo e posa in opera di quanto 

richiesto. 

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia 

da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, 

d'igiene, di polizia urbana, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed 

igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il 

personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi), 

alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.  

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di 

sicurezza sul posto di lavoro, le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. 

riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 

esterno", alla legge 447/95 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi 

decreti attuativi, al d.m. 22  gennaio 2008,  n.  37 e s.m.i.  (Regolamento concernente 

l’attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 

e s.m.i. (Norme in materia ambientale), le disposizioni di prevenzione incendi di pubblico 

spettacolo, le NTC 2018 e alle altre norme vigenti in materia. 

La ditta, accettando l’appalto, solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità per il 

mancato rispetto di tali norme. 
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La ditta è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge anche quando non espressamente 

citate. 

Il rispetto delle norme è obbligatorio anche in caso queste siano in contrasto con quanto 

richiesto nel presente Capitolato e nel Computo Metrico e lista delle lavorazioni e forniture, 

senza che ciò debba far pretendere maggiori oneri economici da parte dell’Amministrazione. 

 

 

ART. 9 - VERIFICA E CERTIFICATO DI AVVENUTA FORNITURA – CONTO FINALE 

Le forniture a nolo sono sottoposte a verifica finale dall’avvenuta consegna, installazione e 

messa in funzione. 

Oggetto della verifica finale è il controllo della rispondenza dei materiali, a quanto indicato 

nel computo metrico e nel presente capitolato, nonché delle perfette condizioni di stato e 

funzionamento. 

La verifica sull’avvenuta consegna dei materiali verrà eseguita dai Responsabili Tecnici 
degli spazi della Fondazione, in modo continuativo ed in contraddittorio tra i rappresentanti 

dell’Amministrazione e della Ditta mediante la consegna del documento di trasporto, mentre 

la verifica del funzionamento sarà eseguita dalla Direzione Tecnica della Fondazione, dopo 

aver visionato le dichiarazioni di corretto montaggio e dichiarazione di conformità 37/08, 

sulla scorta di prove funzionali. 

La verifica sull’avvenuta fornitura di macchinisti verrà eseguita dai Responsabili di 
Spazio della committente Fondazione Campania dei Festival, in modo continuativo ed 
in contraddittorio tra i rappresentanti dell’Amministrazione, mediante fogli di 
presenza debitamente firmati. 
 

Qualora le verifiche condotte in corso d’opera rilevino anomalie la Ditta si impegna ad 

eliminarli nel più breve tempo possibile compatibile con l’inizio delle attività di spettacolo. 

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto per tutta o parte della fornitura nel caso 

siano non idonee e la Ditta dovrà provvedere al loro ritiro a propria cura e spesa entro il più 

breve tempo possibile, fatto salvo il risarcimento dei danni all’Amministrazione. 

Il conto finale verrà compilato entro 90 giorni dalla fine delle lavorazioni 
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ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Sono parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, ai sensi 

dell’art.   37 del D.P.R. n° 207/05.10.2010, oltre al presente Capitolato Speciale d’Appalto e 

al Capitolato Generale (D.M. n° 145/2000), tutti gli elaborati tecnico - amministrativi, il 

computo metrico, la lista delle lavorazioni e forniture, e grafici. 

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori 

pubblici e in particolare: 

- il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016); 

- il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati; 

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di 

esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la 

Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; 

- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione 

(ANAC); 

- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I. ed i testi citati nel presente 

capitolato. 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere 

discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione 

appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. 

 

ART. 11 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO - REFERENTE 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del 

capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le 

intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto.  

2. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la 

stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale 

d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su 

richiesta motivata della stazione appaltante. 
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L’impresa dovrà nominare un Referente, un tecnico di comprovata esperienza, cui fare 

capo per il coordinamento generale delle forniture a nolo. 

3. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del referente e del 
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’appaltatore, tramite il referente assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione dei montaggi.  

L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione 

o nell’impiego dei materiali. 

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 

4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione 

della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la 

Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 
ART. 12 - GARANZIA PROVVISORIA 

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, 

per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai 

sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, 

sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo 

della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto 

e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre 

l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.  

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 

giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 
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Art. 13 - GARANZIA DEFINITIVA 

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua 

scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 

e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.  

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia del   

rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di fine fornitura 

a nolo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione 

della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 

comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza 

necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna 

all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento 

dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 

esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici 

giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce 

inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale 

maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione del 

contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di 

valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le 

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
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La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione 

dell’appalto. 

 In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative 

sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 

concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 

provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica 

l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

È facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da 

eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione della 

garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del 

prezzo di aggiudicazione. 

 

Art. - 14 COPERTURE ASSICURATIVE 

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a 

costituire e consegnare alla stazione appaltante prima possibile e prima della consegna dei 

lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante 

a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da 

assicurare è fissato in € 3.000.000 (diconsi euro tremilioni/00). Tale polizza deve assicurare 

la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata 

per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.  

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa a fine fornitura 

a nolo. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da 
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una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle 

lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto 

del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

  

ART. 15 - CONSEGNA DEI LAVORI – INIZIO DEI LAVORI – DURATA APPALTO 

Periodo di appalto dal 30 maggio 2019 al 17 luglio 2019. 

La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata dopo la data della firma del 

contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e secondo le 

modalità previste dal D.P.R. 207/2010, articolo 153, Regolamento di attuazione in materia 

di LL.PP. di cui all’art. 5 e all’art. 253 commi 2 e 3 del l D.l.gs. n. 163/2006 come modificato 

e/o integrato a seguito della emanazione del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e per le parti 

non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/01.08.2002 e dalla legge n° 

62/18.04.2005 (Comunitaria 2004). 

Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto 

indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale 

redatto in contraddittorio. 

All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro 

gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. 

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei 

lavori, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed 

infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero 

minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto. 

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della 

documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà 

avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data 

dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo. 

In caso inadempienza da parte dell’appaltatore sarà applicata una penale giornaliera pari a 

0,3 per mille dell’importo contrattuale (art. 145 c. 3 DPR N° 207/2010). 
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Dalla data di fine montaggio decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa 

con la fine degli spettacoli. 

Se il ritardo dovesse pregiudicare lo e gli spettacoli, la Stazione appaltante potrà 
procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione 
(fideiussione). 
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice 

procedere alla consegna del materiale richiesto con tempestività, tenendo in particolare 

considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto 

che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D. 

Lgs. n° 81/ del 09.04.2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla 

revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature. 

L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuto in consegna l’appalto, ad 
iniziarlo, in modo da permettere il completamento, nella data prevista e indicata nelle 
voci di computo e tale da garantire le manifestazioni teatrali in programmazione. 
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause 

imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, 

parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, 

l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si 

provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti 

impedimenti. 

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori 

viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi 

tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal 

programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. 

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra 

Direzione Lavori e l’Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della 

sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 

 
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni 

e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più 

delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova 

procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del 

Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il 

rispetto dei  requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra forniture, servizi forniti 

nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o 

l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano 

state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo: 

 con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie 

stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, 

lettera e); 

 con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto 

esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua 

utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) 

dell’articolo 106; 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle 

situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., 

sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e 

avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di 

aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori 

speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di 

giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di 

una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti. 

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con 

l'Appaltatore, sono: 
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a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, 

sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 

92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto. 

La stazione appaltante dovrà risolvere il contratto qualora: 

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di 

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia 

e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 

passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, 

accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale 

da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del 

procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando 

la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto 

all'appaltatore a seguire la stazione appaltante su proposta del responsabile del 

procedimento dichiara risolto il contratto. 

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri 

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante 

l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle 

aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione 

appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante 

provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. 

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione 

della decisione assunta sarà fatta all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle 

Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale 
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indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei 

lavori. 

In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in 

mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del 

verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e 

mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature 

e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 

l’eventuale riutilizzo. 

 

ART. 17 - SICUREZZA DEI LAVORI 

L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento 

predisposto dal Coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 

e s.m.i. 

L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni 

alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate 

o accettate dallo stesso CSE. 

Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, dovrà presentare al CSE il Piano Operativo 

di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo spazio teatrale interessato. Il POS deve essere 

redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, 

per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà 

tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, 

n. 81 e s.m.i. 

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere 

dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza 

ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi 

d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori 

o prestazioni specialistiche in essi compresi. 
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Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti 

verifiche prima della consegna dei lavori: 

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, 

con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Nei cantieri la 

cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano 

rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si 

considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei 

lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria 

e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da 

autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato 

XVII; 

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della 

previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro 

(INAIL) e alle casse di riferimento, nonché una dichiarazione relativa al contratto 

collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità 

presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi 

particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera 

soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico 

di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte della stazione 

appaltante pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo 

applicato; 

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della 

documentazione di cui alle lettere a) e b). 

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà 

dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del 

lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto. 
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Nella fase di lavorazione il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi 

dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: 

• verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da 

parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle 

disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, 

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; 

• verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; 

• adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione 

all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; 

• organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed 

il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; 

• sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie 

imprese; 

• controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro 

e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; 

• segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le 

inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; 

• proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del 

contratto. 

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun 

provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione 

dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave 

ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla 

verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in 

materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso 

dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure 

previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. 

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei 

rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro 



 
 
 
 
 
   
  Capitolato Speciale d’Appalto 
 
 

Pag. 29 di 39 
  
 
 

e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, 

secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai 

sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente 

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 

obblighi di sicurezza. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque 

accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto. 

  

ART. 18 - PAGAMENTI E PENALI 

L’importo dell’appalto sarà quello risultante dal verbale di aggiudicazione a seguito del minor 

prezzo praticato dal concorrente che risulterà aggiudicatario della gara. 

I pagamenti, verranno effettuati entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture, con 

accredito sul c/c bancario intestato all’aggiudicatario. 

La prima fattura inerente il 30% dell’importo in affidamento potrà essere presentata alla 

stipula del contratto. 

La fattura a saldo dell’importo in affidamento potrà essere presentata a seguito della firma 

del conto finale, che sarà compilato comunque entro 90 giorni dalla fine delle lavorazioni. 

Si precisa che il rispetto dei tempi previsti per il pagamento è subordinato alla disponibilità 

di cassa, ed alla erogazione dei finanziamenti ad opera della Regione Campania. 

L’appaltatore si impegna ad eseguire la fornitura a regola d’arte secondo la tempistica 

individuata nel presente Capitolato e nei documenti allegati. In caso inadempienza da parte 

dell’appaltatore sarà applicata una penale giornaliera pari a 0,3 per mille dell’importo 

contrattuale. L’applicazione della penale non solleva comunque l’Appaltatore della 

esecuzione della fornitura come prescritto dal Codice Civile. 

La Fondazione si riserva comunque di richiedere, in aggiunta alla penale di cui al punto 

precedente, il risarcimento di tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente o dalla 

negligenza o dall’inadempienza dell’appaltatore nell’esecuzione della fornitura. Nel caso in 

cui gli organi incaricati rilevino anomalie sulla qualità e quantità della fornitura, il 
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Committente, fermo restando la richiesta del risarcimento del danno, può applicare le 

relative penalità. 

Qualora la ditta non provveda entro 24 ore dall’invio tramite fax (o mezzo equipollente) della 

contestazione a rendere la fornitura conforme agli atti di gara, l’Amministrazione ha facoltà 

di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile ed al contestuale risarcimento 

dei danni. 

Nella ipotesi di mancato rispetto degli atti di gara e delle ulteriori definizioni, esplicitate in 

sede contrattuale, il Committente dopo aver comunicato formale contestazione 

all’Appaltatore, il quale ha la facoltà di fornire le proprie controdeduzioni entro il termine di 

3 giorni dalla ricezione dell’atto di contestazione medesima, può comminare ulteriori 

specifiche penali. 

L’applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte 

del Committente, nonché richieste di risarcimento danni morali e materiali. 

E’ fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni o 

inadempienze nell’espletamento del servizio. 

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non provvedesse al pagamento delle penali, 

l’Amministrazione Appaltante potrà rivalersi mediante atto amministrativo sulla cauzione 

definitiva. 

Nel caso di grave inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla Ditta 

Aggiudicataria e/o derivanti dalle norme in vigore, l’Amministrazione Appaltante procederà 

all’incameramento della cauzione definitiva, restando impregiudicata la facoltà di procedere 

alla risoluzione del contratto e alla eventuale richiesta di risarcimento danni. 

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 

alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate. 

In caso di interruzioni del servizio per cause imputabili all’Appaltatore, il Committente si 

riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti. 

 

ART. 19 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE FATTURE 

Il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all’appaltatore, con le scansioni 

fissate al punto precedente, è condizionato all’erogazione all’Amministrazione delle relative 
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risorse economiche utili da parte della Regione Campania, trattandosi di Fondi POC (PIANO 

OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020). Il ritardo o quant’altro incida 

sull’adempimento dell’obbligazione di pagamento causato dalla non tempestiva predetta 

erogazione regionale solleva l’Amministrazione dall’obbligo di corrispondere importi, 

comunque denominati, a titolo di mora o di penalità genericamente intesa. 

 

ART. 20 - CERTIFICATO DI AVVENUTA FORNITURA – CONTO FINALE 

Il conto finale verrà compilato entro 90 giorni dalla fine delle lavorazioni 

  

ART. 21 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

Sono a carico della ditta appaltatrice i seguenti obblighi e oneri: 

1. La ditta aggiudicataria dovrà verificare, con un nostro referente il calendario delle 

attività e le effettive consegne. A tal proposito l’impresa dovrà nominare un 
Referente, un tecnico di comprovata esperienza, cui fare capo per il 

coordinamento generale del servizio. 

Il Referente dovrà recarsi periodicamente e quando convocato presso la sede della 

Fondazione per prendere visione degli spettacoli ospiti, in modo da provvedere a 

prendere atto del programma di lavoro e concorrere alla sua ottimizzazione 

concordando con l’Ufficio Tecnico della Fondazione i materiali e le figure 

professionali utili allo svolgimento del servizio. 

2. La ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile a: 

a) modifiche degli ordini di servizio; 

b) garantire la gestione di eventuali situazioni di imprevisto e nuove richieste. 

c) lavorare in orari diurni, notturni, feriali, festivi anche utilizzando l’istituto del 

lavoro straordinario, a seconda delle esigenze della Manifestazione e di 

tanto se ne è tenuto conto nella formulazione del prezzo medio; 

d) rispondere tempestivamente alle eventuali convocazioni non pianificate, 

anche se con breve anticipo (minimo di 12 ore); 
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3. presentazione su richiesta, prima di dare inizio alla fornitura, di ulteriori eventuali 

dettagli relativi alle forniture, compresa la presentazione di campionature per la 

definitiva accettazione; 

4. esecuzione (presso gli istituti incaricati) di prove e saggi che verranno in ogni tempo 

ordinati dal committente, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella fornitura, in 

correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi; 

5. Impianto di messa a terra delle strutture metalliche fornite a nolo; 

6. relazione di calcolo delle strutture portanti in legno, acciaio comprensivi di zavorre 

firmata da un tecnico abilitato. 

7. presentazione dei certificati e dichiarazioni, relativi a materiali, impianti e 

attrezzature, comprovanti la corrispondenza degli stessi alle caratteristiche richieste 

ed in conformità alle normative vigenti; 

8. la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza 

fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

9. l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele 

necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché 

per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel 

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza; 

10. pulizia quotidiana dei locali e delle vie di transito dei tecnici, con personale 

necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto; 

11. l’Appaltatore dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi 

d’opera ed impianti di sua proprietà a fine fornitura; 

12. Tutti gli oneri derivanti e conseguenti alla redazione e presentazione di progetti, 

verifiche statiche, prove ecc. si intendono compresi nell’offerta presentata dalla 

Ditta. 

13. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna 

nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione 

dei lavori, a scopo di sicurezza; 

14. La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori; 
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15. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo 

stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di 

ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà 

applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. "Consegna dei Lavori 

- …" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno 

essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale per la 

irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali; 

16. il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè 

d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori 

nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei 

manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto 

della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza 

fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico 

esclusivo dell'Appaltatore; 

17. la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali 

contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di 

effettivo inizio delle lavorazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

18. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (di 

occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il 

pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da 

impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono 

dovuti. 

19. la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina 

e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio 

personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il referente 

tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. 

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, 

l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni 
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da esercitare dal referente tecnico anche in rapporto a quelle degli altri soggetti 

operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata 

comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del referente tecnico e del 

personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque 

responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e 

risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode 

dei medesimi nell'impiego dei materiali. 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori 

e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente 

Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla 

riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale. 

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere 

appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporta l’annullamento del contratto. 

 

ART. 22 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI 
FLUSSI FINANZIARI 

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. a pena di nullità del contratto. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di 

tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 

all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo 

che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali 

pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. 

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con 

subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. 

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione 

appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte 
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(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo 

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

ART. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI UNITARI INVARIABILITA' 
DEI PREZZI - NUOVI PREZZI 

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i servizi appaltati saranno quelli indicati 

nell’offerta presentata dalla ditta.  

Essi compensano: 

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura a nolo, trasporto, montaggio e smontaggio, 

dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli 

pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili 

del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri 

in caso di lavoro notturno; 

c) i lavori in orari diurni, notturni, feriali, festivi anche utilizzando l’istituto del lavoro 

straordinario, a seconda delle esigenze della Manifestazione e di tanto se ne è tenuto 

conto nella formulazione del prezzo; 

d) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera le attrezzature, i macchinari e mezzi 

pronti al loro uso; 

e) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, 

assicurazioni d'ogni specie, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione 

temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi 

in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 

regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri 

tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti 

o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. 
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I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati 

dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed 

invariabili. 

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco 

prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite. 

I nuovi prezzi delle forniture a nolo saranno valutati ragguagliandoli a quelli di lavorazioni 

consimili compresi nel contratto attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 

l’impresa affidataria, e approvati dal R.U.P. 

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro 

economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati 

dalla stazione appaltante, su proposta del R.U.P. 

Se l’impresa affidataria non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione 

appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle forniture a nolo sulla base di detti prezzi, 

comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti 

contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati. 

L'Appaltatore, con la partecipazione all' appalto, si impegna a riconoscere di avere preso 

conoscenza del presente Capitolato Speciale di Appalto, nonché dei luoghi in cui devono 

essere eseguiti i lavori e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e 

particolari che hanno influito nella determinazione dell’offerta, che l'Appaltatore stesso, 

effettuati i propri calcoli, riconosce remunerativa e di sua convenienza. 

 

ART. 24 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

In genere l'impresa dovrà sviluppare i lavori, a mezzo del suo referente, nel modo che la 

direzione tecnica della Fondazione indicherà. 

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di variare l'esecuzione di un determinato 

lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel 

modo che riterrà conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla 

esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che 

l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
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ART. 25 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, 

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero  di 

recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 

interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 

del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte 

dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

 

ART. 26 - NORME GENERALI 

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con le modalità stabilite negli 

articoli precedenti. 

Per quanto non specificato nel presente, si rimanda a quanto stabilito dal DPR 207 del 05 

ottobre 2010. 

 

ART. 27 - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 

Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti. 

Le forniture a nolo e posa in opera dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto 

dall’art. 6, comma 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D. 

Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

Saranno considerati a regola d'arte se realizzati in conformità alla vigente normativa e alle 

norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri 

dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico 

europeo. 

Le caratteristiche delle forniture a nolo, nonché dei loro componenti, dovranno 
corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere 
conformi: 
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- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.; 
- alla consuetudine delle rifiniture delle tipiche degli spazi teatrali e non di 
intrattenimento in generale (esempio concerti musicali ecc.) 
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ALLEGATI: 
 

Elaborati Economici 

 Computo metrico; 

 Lista delle lavorazioni e servizi previsti per l’esecuzione dell’opera.  
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 Tav.01 Allestimento Area bistrò – libreria – Music Live - Giardini   

 Tav.02 Allestimento Cortile delle Carrozze  

 Tav.03 Allestimento Cortile d’Onore  

 Tav.05 Pianta e prospetto struttura in ferro zincato 

 Tav.08 schema appendimenti e carichi - Carrozze 

Made in Cloister 
 Tav.04 Allestimento Cortile  

Museo Madre 
 Tav.06 Allestimento Cortile 

Reggia di Caserta 
 Tav.07 Allestimento Primo Cortile 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PALAZZO REALE - CORTILE DELLE CARROZZE  (Cat 1)

1 PALAZZO REALE - CORTILE DELLE CARROZZE
ALL.001 Fornitura a nolo e posa in opera di Palco di dimensioni in pianta pari a

mt.10.00 x mt 8.00 ed altezza  80-100cm, con struttura metallica
modulare o multidirezionale con piano di calpestio in legno idrofugo e
ignifugo di classe 1 (tipo Carply),  perfettamente complanare realizzato
per sostenere un carico di esercizio di 6 KN/mq, completo di n° 2 scala
di accesso.
I 3 lati a vista del palco dovranno essere tamponati con pannellature in
legno verniciate con pittura nera ignifuga.
Tutto il materiale deve essere in ottimo stato e corrispondere alle
normative di pubblico spettacolo.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, l'impianto di messa a terra, il
trasporto A/R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
E' compreso nel prezzo la redazione di relazione di calcolo strutturale a
firma di tecnico abilitato attestante l'idoneità della struttura ai carichi e
sovraccarichi che è chiamata a sostenere in funzione della destinazione
d'uso specifica di pubblico spettacolo.
A fine montaggio la ditta dovrà rilasciare certificato di corretto
montaggio come da norma.
MONTAGGIO 4-5-6 GIUGNO
SMONTAGGIO 15-16-17 LUGLIO
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

2 PALAZZO REALE - CORTILE DELLE CARROZZE
ALL.002 Fornitura a nolo e posa in opera di Struttura portante metallica

realizzata con elementi tralicciati in lega di alluminio (ring) a pianta
rettangolare, motorizzata, dalle dimensioni in pianta di 10.00 x 8.00 mt,
H. da quota 0  a quota m.7.50  e copertura con pendenza consona al
deflusso dell’acqua piovana (come da calcolo strutturale).
In particolare la struttura sarà realizzata con tralicci in alluminio anti-
torsivo con sezione minima  cm 40x40  e sarà composta da:
- n. 4 travi orizzontali perimetrali;
- n. 1 trave orizzontale centrale;
- n.4 colonne, aventi funzione di pilastri;
- n. 4 motori di sollevamento da Kg 1000 cadauno;
- n. 1 centralina di comando motori, minimo 6 canali;
- n.1 telo di copertura in PVC colore nero ignifugo classe 1, dimensioni
10.00 x 8.00
- zavorre.
Per un corretto uso della struttura le colonne vanno controventate
mediante cavi in acciaio ad opportune zavorre del numero, del tipo e del
peso stabiliti nella relazione di calcolo strutturale, che dovrà essere
fornita dalla ditta appaltatrice, redatta da un tecnico abilitato, e dovrà
contenere la specifica verifica al carico da vento ed ai carichi sospesi.
La struttura sarà inoltre corredata di:
- n. 2 travi in alluminio anti-torsivo con sezione da cm 40x40 e
lunghezza 9.00 m;
- n. 4 motori da kg 500 cadauno destinati alla movimentazione delle
suddette travi;
Sono compresi nel prezzo relazione di calcolo con specifica verifica al
carico da vento ed ai carichi sospesi come da schema di appendimento
di impianti luci, audio e video e certificato di corretto montaggio
secondo normativa.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, la messa a terra, il trasporto A/
R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
E' compreso nel prezzo rivestimento con materiale ligneo degli
stabilizzatori della struttura di copertura del palco per circa ml 8.0 a
piede per n.2 piedi ed un totale di ml 16.0, fino ad un'altezza pari a
quella del palco.
MONTAGGIO 4-5-6 GIUGNO

COMMITTENTE: FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL
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SMONTAGGIO 15-16-17 LUGLIO
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

3 PALAZZO REALE - CORTILE DELLE CARROZZE.
ALL.003 Fornitura a nolo e posa in opera di pedana platea di dimensioni in

pianta di circa mt. 10 x mt. 8, con struttura metallica avente altezza
variabile da un minimo di 18 cm ad un massimo di 75 cm, con
calpestio in legno idrofugo e ignifugo di classe 1, realizzato per
sostenere un carico di esercizio di 5 KN/mq, rifinito con vernice
antiscivolo, idrofuga ed ignifuga di classe di reazione al fuoco 1 di
colore nero.
La platea dovrà essere rivestita anche lateralmente con pannelli in legno
verniciato con pittura idrofuga ed ignifuga di classe di reazione al fuoco
1 di colore nero.
Sui bordi della pedana dovrà essere installata una balaustra in ferro nero
(circa 22 ml), costituita da montanti in acciaio collegati tra di loro da
due ordini di funi sempre in acciaio di colore nero  completa di
fermapiede e corrimano.
E' compreso nella fornitura il tavolo regia di dimensioni pari a circa m
2,00 x 1,00.
E' compreso nel prezzo la redazione di relazione di calcolo strutturale a
firma di tecnico abilitato, per la verifica della struttura nei confronti dei
carichi e  sovraccarichi che è chiamata a sostenere, in riferimento alla
particolare destinazione d'uso di pubblico spettacolo.
A montaggio ultimato la ditta dovrà rilasciare certifcato di corretto
montaggio come da norma.
Sono compresi nel prezzo l’impianto di messa a terra ed ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/
R a pie d’opera e lo smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 4-5-6 GIUGNO
SMONTAGGIO 15-16-17 LUGLIO
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

4 PALAZZO REALE - CORTILE DELLE CARROZZE.
ALL.004 Fornitura a nolo e posa in opera di Portale (1.80 x 2.75 m) in

carpenteria metallica, costituiti da 2 profilati in acciaio ad U 50 x 30
mm spessore 3mm accoppiati ed solidarizzati a terra mediante una
piastra stabilizzatrice in acciaio di lamiera scanalata di colore nero 8 di
dimensioni 40 cm x 80 cm spessore 3 mm cablata all’interno su ogni
faccia del profilato ad U con tubo flessibile neon a led luce calda 2800/
3000 K° dimmerabile a batteria. Inoltre il portale dovrà essere provvisto
di 4 cavi in acciaio per l’ancoraggio dei quattro vasi in pietra ø80cm,
come da grafici allegati.
Sono compresi  nel prezzo l’impianto elettrico, di messa a terra, i vasi
in pietra ed i cavi per l’ancoraggio oltre al posizionamento a terra ed la
messa in forza dei tiranti ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 4-5-6 GIUGNO
SMONTAGGIO 15-16-17 LUGLIO
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

5 PALAZZO REALE - CORTILE DELLE CARROZZE.
ALL.005 Fornitura a nolo e posa in opera di gazebo  (uso camerino) di

dimensioni 3x3m  completo di tavolo, 3 sedie, 2 cestini, 2 attacca panni
e di illuminazione, completo di zavorre, pedana in legno multistrato di
base rivestita con moquette ignifuga di classe di reazione al fuoco 1.
Sono compresi nel prezzo il montaggio ed il posizionamento ed ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, il
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trasporto A/R a pie d’opera e lo smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 4-5-6 GIUGNO
SMONTAGGIO 15-16-17 LUGLIO
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

6 PALAZZO REALE - CORTILE DELLE CARROZZE
ALL.006 Fornitura a nolo e posa in opera di gazebo  (uso camerino) di

dimensioni 3x3m, completo di pannellatura divisoria autoportante,
completo di tavolo, 3 sedie, 2 cestini, 2 attacca panni e di illuminazione,
completo di zavorre, pedana in legno multistrato di base rivestita con
moquette ignifuga di classe di reazione al fuoco 1.
Sono compresi nel prezzo il montaggio ed il posizionamento ed ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, il
trasporto A/R a pie d’opera e lo smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 4-5-6 GIUGNO
SMONTAGGIO 15-16-17 LUGLIO
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

1,00

SOMMANO cadauno 1,00
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PALAZZO REALE - CORTILE D'ONORE  (Cat 2)

7 PALAZZO REALE - CORTILE D’ONORE
ALL.007 Fornitura a nolo e posa in opera di Palco di dimensioni in pianta di

mt.12.00 x mt 10.00 ed altezza  100-120cm, con struttura metallica
modulare o multidirezionale con piano di calpestio in legno idrofugo e
ignifugo di classe 1 (tipo Carply),  perfettamente complanare realizzato
per sostenere un carico di esercizio di 6 KN/mq, completo di n° 2 scala
di accesso.
I 3 lati a vista del palco dovranno essere tamponati con pannellature in
legno verniciate con pittura nera ignifuga.
Tutto il materiale deve essere in ottimo stato e corrispondere alle
normative di pubblico spettacolo.
Sono comprese nel prezzo il montaggio, l'impianto di messa aterra, il
trasporto A/R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
E' compreso nel prezzo la redazione di relazione di calcolo strutturale a
firma di tecnico abilitato attestante l'idoneità della struttura ai carichi e
sovraccarichi che è chiamata a sostenere in funzione della destinazione
d'uso specifica di pubblico spettacolo.
A fine montaggio la ditta dovrà rilasciare certificato di corretto
montaggio come da norma
MONTAGGIO 2-3 LUGLIO
SMONTAGGIO 11 LUGLIO.
Periodo dal 02/07/2019 al 11/07/2019

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

8 PALAZZO REALE - CORTILE D'ONORE
ALL.008 Fornitura a nolo e posa in opera di plinto di zavorramento da 10 KN

completo di tirante per eventuali ancoraggi di strutture Ring.
Sono compresi nel prezzo il posizionamento, la messa in forza dei
tiranti , il trasporto A/R, lo smontaggio ed ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
MONTAGGIO 2-3 LUGLIO
SMONTAGGIO 11 LUGLIO.
Periodo dal 02/07/2019 al 11/07/2019

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

9 PALAZZO REALE - CORTILE D'ONORE
ALL.009 Fornitura e posa in opera di Torre con struttura metallica realizzata in

materiale multidirezionale (Tipo Layher) di dimensioni in pianta di
2.00-2.50 x 2.00-2.50 metri, ed altezza  h=8 metri, completa di putrella
destinata a punto motore per l’appendimento dell’impianto audio, e
completa di zavorramento come desumibile da relazione di calcolo
strutturale (da fornire) e comunque di valore non inferiore a 10 KN.
Tutto il materiale deve essere in ottimo stato e corrispondere alle
normative di pubblico spettacolo.
E' compreso nel prezzo la redazione di relazione di calcolo strutturale a
firma di tecnico abilitato, per la verifica della struttura nei confronti dei
carichi e sovraccarichi, sia statici che dinamici, che è chiamata a
sostenere.
A montaggio ultimato la dittà dovrà fornire certificato di corretto
montaggio secondo la normativa vigente.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, la messa a terra, il trasporto A/
R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
MONTAGGIO 2-3 LUGLIO
SMONTAGGIO 11 LUGLIO.
Periodo dal 02/07/2019 al 11/07/2019

2,00

SOMMANO cadauno 2,00
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10 PALAZZO REALE - CORTILE D'ONORE
ALL.010 Fornitura a nolo e posa in opera di recinzione rete metallica altezza 2

metri  (tipo ORSOGRILL), completa di basette in cemento.
Sono compresi nel prezzo la posa in opera il trasporto A/R , lo
smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito.
MONTAGGIO 2-3 LUGLIO
SMONTAGGIO 11 LUGLIO.
Periodo dal 02/07/2019 al 11/07/2019

50,00

SOMMANO ml 50,00

11 PALAZZO REALE - CORTILE D'ONORE
ALL.011 Fornitura a nolo e posa in opera gazebo pieghevole per copertura regia

di dimensioni 3x3 completo di tavolo 2.50 x 1.00 m, e zavorre.
Sono compresi nel prezzo il montaggio il posizionamento, lo
smontaggio e il trasporto A/R.
MONTAGGIO 2-3 LUGLIO
SMONTAGGIO 11 LUGLIO.
Periodo dal 02/07/2019 al 11/07/2019

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

12 PALAZZO REALE - CORTILE D'ONORE
ALL.012 Fornitura a nolo e posa in opera di moquette nera ignifuga di classe di

reazione al fuoco 1.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 14-15 GIUGNO
SMONTAGGIO 18 GIUGNO
Periodo dal 14/06/2019 al 18/06/2019

100,00

SOMMANO mq 100,00

13 PALAZZO REALE - CORTILE D'ONORE
ALL.013 Fornitura a nolo e posa in opera di canaline passacavi a 5 vie, carrabile,

avente alta resistenza ai carichi, alla rottura ed agli agenti atmosferici,
corpo e coperchio in materiale plastico, classe di reazione al fuoco 1.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 14-15 GIUGNO
SMONTAGGIO 22 GIUGNO
Periodo dal 14/06/2019 al 22/06/2019
MONTAGGIO 2 LUGLIO
SMONTAGGIO 11 LUGLIO
Periodo dal 02/07/2019 al 11/07/2019

70,00

SOMMANO ml 70,00

14 PALAZZO REALE - CORTILE D'ONORE
ALL.014 Fornitura a nolo e posa in opera di plinto di zavorramento ad acqua da

10 KN, da riemprsi in sito, completo di tirante per eventuali ancoraggi
di strutture Ring.
Sono compresi nel prezzo il posizionamento, la messa in forza dei
tiranti , il trasporto A/R, lo smontaggio ed ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
MONTAGGIO 14-15 GIUGNO
SMONTAGGIO 22 GIUGNO.
Periodo dal 14/06/2019 al 22/06/2019

2,00

SOMMANO cadauno 2,00
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PALAZZO REALE - GIARDINO ROMANTICO  (Cat 3)

15 PALAZZO REALE - GIARDINO ROMANTICO
ALL.015 Fornitura a nolo e posa in opera di Palco di dimensioni in pianta di

mt.8.00x4.00 ed altezza 50 cm, con struttura metallica modulare o
multidirezionale con piano di calpestio in legno idrofugo e ignifugo di
classe 1 (tipo Carply),  perfettamente complanare realizzato per
sostenere un carico di esercizio di 6 KN/mq, completo di n° 1 scala di
accesso.
I 3 lati a vista del palco dovranno essere tamponati con pannellature in
legno verniciate con pittura nera ignifuga.
Tutto il materiale deve essere in ottimo stato e corrispondere alle
normative di pubblico spettacolo.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, l'impianto di messa a terra, il
trasporto A/R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
E' compreso nel prezzo la redazione di relazione di calcolo strutturale a
firma di tecnico abilitato attestante l'idoneità della struttura ai carichi e
sovraccarichi che è chiamata a sostenere in funzione della destinazione
d'uso specifica di pubblico spettacolo.
A fine montaggio la ditta dovrà rilasciare certificato di corretto
montaggio come da norma.
MONTAGGIO 4-5 GIUGNO
SMONTAGGIO 15 LUGLIO.
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

16 PALAZZO REALE - GIARDINO ROMANTICO
ALL.016 Fornitura a nolo e posa in opera di plinto di zavorramento ad acqua da

10 KN, da riemprsi in sito, completo di tirante per eventuali ancoraggi
di strutture Ring.
Sono compresi nel prezzo il posizionamento, la messa in forza dei
tiranti , il trasporto A/R, lo smontaggio ed ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
MONTAGGIO 4-5 giugno
SMONTAGGIO 15 LUGLIO.
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

17 PALAZZO REALE - GIARDINO ROMANTICO
ALL.017 Fornitura a nolo e posa in opera di passerella lignea sagomata avente il

piano di calpestio perfettamente in bolla ed idoneo a sostenere un carico
di esercizio pari a 5 KN/mq comprensivo di balaustra in legno OSB
spessore 20 mm con bordi smussati, lunghezza circa 8 m, altezza 90 cm
ben ancorata alla passerella onde evitare oscillazioni.
Tutto il materiale ligneo dovrà essere ignifugo di classe 1 antiscivolo in
ottimo stato e corri-spondere alle normative di pubblico spettacolo.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 4-5 GIUGNO
SMONTAGGIO 15 LUGLIO.
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

8,00

SOMMANO mq 8,00

18 PALAZZO REALE - GIARDINO ROMANTICO
ALL.018 Fornitura a nolo e posa in opera di Portale (2.40 x 3.00 m) in

carpenteria metallica, costituito da 2 profilati in acciaio ad U 50 x 30
mm spessore 3mm accoppiati ed solidarizzati a terra mediante una
piastra stabilizzatrice in acciaio di lamiera scanalata di colore nero di
dimensioni 40 cm x 80 cm spessore 3 mm cablata all’interno su ogni
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faccia del profilato ad U con tubo flessibile neon a led luce calda 2800/
3000 K° dimmerabile a batteria. Inoltre il portale dovrà essere provvisto
di 4 cavi in acciaio per l’ancoraggio dei quattro vasi in pietra ø80cm.
Sono compresi anche nel prezzo l’impianto, elettrico, di messa a terra i
vasi in pietra ed i cavi per l’ancoraggio oltre al posizionamento a terra
ed la messa in forza dei tiranti ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 4-5 GIUGNO
SMONTAGGIO 15 LUGLIO.
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

2,00

SOMMANO cadauno 2,00
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MADE IN CLOISTER  (Cat 4)

19 MADE IN CLOISTER
ALL.019 Fornitura a nolo e posa in opera di Palco di dimensioni in pianta pari a

mt. 6.00 x mt 4.00, altezza cm 50 con struttura metallica modulare o
multidirezionale con piano di calpestio in legno idrofugo e ignifugo di
classe 1 (tipo Carply),  perfettamente complanare realizzato per
sostenere un carico di esercizio di 6 KN/mq, completo di n° 1 scala di
accesso.
I 3 lati a vista del palco dovranno essere tamponati con pannellature in
legno verniciate con pittura nera ignifuga.
Tutto il materiale deve essere in ottimo stato e corrispondere alle
normative di pubblico spettacolo.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, l'impianto di messa a terra, il
trasporto A/R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
E' compreso nel prezzo la redazione di relazione di calcolo strutturale a
firma di tecnico abilitato attestante l'idoneità della struttura ai carichi e
sovraccarichi che è chiamata a sostenere in funzione della destinazione
d'uso specifica di pubblico spettacolo.
A fine montaggio la ditta dovrà rilasciare certificato di corretto
montaggio come da norma.
MONTAGGIO 17 GIUGNO
SMONTAGGIO 28 GIUGNO
Periodo dal 17/06/2019 al 28/06/2019

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

20 MADE IN CLOISTER
ALL.020 Fornitura a nolo e posa in opera come da schema grafico di sedia a

scocca di colore nero agganciabile.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola darte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 17 GIUGNO
SMONTAGGIO 28 GIUGNO
Periodo dal 17/06/2019 al 28/06/2019

212,00

SOMMANO cadauno 212,00
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MUSEO MADRE  (Cat 5)

21 MUSEO MADRE
ALL.021 Palco di dimensioni in pianta di mt.10.00 x mt 8.00 ed altezza  80cm,

con struttura metallica modulare o multidirezionale con piano di
calpestio in legno idrofugo e ignifugo di classe 1 (tipo Carply),
perfettamente complanare realizzato per sostenere un carico di esercizio
di 6 KN/mq, completo di n° 1 scala di accesso.
I 3 lati a vista del palco dovranno essere tamponati con pannellature in
legno verniciate con pittura nera ignifuga.
Tutto il materiale deve essere in ottimo stato e corrispondere alle
normative di pubblico spettacolo.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, l'impianto di messa a terra, il
trasporto A/R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
E' compreso nel prezzo la redazione di relazione di calcolo strutturale a
firma di tecnico abilitato attestante l'idoneità della struttura ai carichi e
sovraccarichi che è chiamata a sostenere in funzione della destinazione
d'uso specifica di pubblico spettacolo.
A fine montaggio la ditta dovrà rilasciare certificato di corretto
montaggio come da norma.
MONTAGGIO 5 GIUGNO
SMONTAGGIO 11 GIUGNO
Periodo dal 05/06/2019 al 11/06/2019

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

22 MUSEO MADRE
ALL.022 Fornitura a nolo e posa in opera di Struttura portante metallica

realizzata con elementi tralicciati in lega di alluminio (ring) a pianta
rettangolare, dalle dimensioni in pianta di 10.00 x 8.00 mt, con altezza
calcolata dalla quota terreno al filo inferiore del ring pari a mt 7.00.
In particolare la struttura sarà realizzata con tralicci in alluminio anti-
torsivo con sezione minima  cm 40x40  e sarà composta da:
- n. 4 travi orizzontali perimetrali;
- n. 1 trave orizzontale centrale;
- n.4 colonne, aventi funzione di pilastri;
Per un corretto uso della struttura le colonne vanno controventate
mediante cavi in acciaio ad opportune zavorre del numero, del tipo e del
peso stabiliti nella relazione di calcolo strutturale, che dovrà essere
fornita dalla ditta appaltatrice, redatta da un tecnico abilitato, e dovrà
contenere la specifica verifica al carico da vento ed ai carichi sospesi.
La struttura sarà inoltre corredata di:
- relazione di calcolo con specifica verifica al carico da vento ed ai
carichi sospesi come da disegno di progetto impianti luci, audio e
video;
- certificato di corretto montaggio secondo normativa.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, la messa a terra, il trasporto A/
R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
MONTAGGIO 5 GIUGNO ORARIO
SMONTAGGIO 11 GIUGNO
Periodo dal 05/06/2019 al 11/06/2019

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

23 MUSEO MADRE
ALL.023 Fornitura a nolo e posa in opera di pedana platea di dimensioni in

pianta di circa mt. 9.00 x mt. 9.00, con struttura metallica avente
altezza variabile da un minimo di 20 cm ad un massimo di mt 1.60 con
gradoni aventi passo pari a cm 20, con calpestio in legno idrofugo e
ignifugo di classe 1, realizzato per sostenere un carico di esercizio di 5
KN/mq, rifinito con vernice antiscivolo, idrofuga ed ignifuga di classe
di reazione al fuoco 1 con colore nero.
La platea dovrà essere rivestita anche lateralmente con pannelli in legno
verniciato con pittura idrofuga ed ignifuga di classe di reazione al fuoco
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1 di colore nero.
Sui bordi della pedana dovrà essere installata una balaustra in ferro nero
(circa 30 ml), costituita da montanti in acciaio collegati tra di loro da
due ordini di funi sempre in acciaio di colore nero, completa di
fermapiede e corrimano.
E' compreso nel prezzo la redazione di relazione di calcolo strutturale a
firma di tecnico abilitato, per la verifica della struttura nei confronti dei
carichi e  sovraccarichi che è chiamata a sostenere, in riferimento alla
particolare destinazione d'uso di pubblico spettacolo.
A moltaggio ultimato la ditta dovrà rilasciare certifcato di corretto
montaggio come da norma.
Sono compresi nel prezzo l’impianto di messa a terra ed ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/
R a pie d’opera e lo smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 5 GIUGNO
SMONTAGGIO 11 GIUGNO
Periodo dal 05/06/2019 al 11/06/2019

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

24 MUSEO MADRE
ALL.024 Fornitura a nolo e posa in opera come da schema grafico di sedia a

scocca di colore nero agganciabile.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola darte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 5 GIUGNO
SMONTAGGIO 11 GIUGNO
Periodo dal 05/06/2019 al 11/06/2019

100,00

SOMMANO cadauno 100,00

25 MUSEO MADRE
ALL.025 Fornitura a nolo e posa in opera di tavolo regia, misure in pianta m

1.90x0.60, Sono compresi nel prezzo il montaggio, il trasporto A/R,  lo
smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
MONTAGGIO 5 GIUGNO
SMONTAGGIO 11 GIUGNO
Periodo dal 05/06/2019 al 11/06/2019

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

26 MUSEO MADRE
ALL.026 Fornitura a nolo e posa in opera gazebo  (uso camerino) di dimensioni

3x3m,  completo di tavolo, 3 sedie, 2 cestini, 2 attacca panni e di
illuminazione completo di zavorre, pedana in legno multistrato di base
rivestita con moquette ignifuga di classe di resistenza al fuoco 1.
Sono compresi nel prezzo il montaggio ed il posizionamento ed ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, il
trasporto A/R a pie d’opera e lo smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 5 GIUGNO
SMONTAGGIO 11 GIUGNO
Periodo dal 05/06/2019 al 11/06/2019

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

--------------------------------------------
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RIONE DE GASPERI  (Cat 6)

27 RIONE DE GASPERI
ALL.027 Fornitura a nolo e posa in opera di sedia a scocca di colore nero

agganciabile.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola darte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 30 GIUGNO
SMONTAGGIO 30 GIUGNO
Periodo: 30/06/2019

200,00

SOMMANO cadauno 200,00

28 RIONE DE GASPERI
ALL.028 Fornitura a nolo e posa in opera di Transenne metalliche modello CETA

o similare, zincate a caldo, orientabili e con aggancio autobloccante,
lunghezza minima modulo elementare: 2 m.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 30 GIUGNO
SMONTAGGIO 30 GIUGNO
Periodo: 30/06/2019

50,00

SOMMANO cadauno 50,00
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PALAZZO FONDI  (Cat 7)

29 PALAZZO FONDI
ALL.029 Fornitura a nolo e posa in opera di moquette nera ignifuga di classe di

reazione al fuoco 1.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 4-5-6 GIUGNO
SMONTAGGIO 15 LUGLIO
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

300,00

SOMMANO mq 300,00

30 PALAZZO FONDI
ALL.030 Fornitura a nolo e posa in opera  di sedia a

scocca di colore nero agganciabile.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola darte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 30 GIUGNO
SMONTAGGIO 07 LUGLIO
Periodo dal 30/06/2019 al 07/07/2019

60,00

SOMMANO cadauno 60,00
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GALLERIA TOLEDO  (Cat 8)

31 GALLERIA TOLEDO
ALL.031 Consegna e ritiro blocchi di cemento tipo "PARPAING" dimensioni cm

15x25x60.
MONTAGGIO 19 GIUGNO
SMONTAGGIO 22 GIUGNO
Periodo dal 19/06/2019 al 22/06/2019

90,00

SOMMANO cadauno 90,00
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TEATRO POLITEAMA  (Cat 9)

32 TEATRO POLITEAMA
ALL.032 Fornitura a nolo e posa in opera di traliccio modulare in alluminio a

sezione piana, di altezza pari a 40 cm e lunghezza 12.00 mt.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, l'impianto di messa a terra, il
trasporto A/R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
MONTAGGIO 12 GIUGNO
SMONTAGGIO 14 GIUGNO
Periodo dal 12/06/2019 al 14/06/2019

5,00

SOMMANO cadauno 5,00
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REGGIA DI CARDITELLO  (Cat 10)

33 REGGIA DI CARDITELLO
ALL.033 Fornitura a nolo e posa in opera di Transenne metalliche modello CETA

o similare, zincate a caldo, orientabili e con aggancio autobloccante,
lunghezza minima modulo elementare: 2 m.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 19 GIUGNO
SMONTAGGIO 23 GIUGNO
Periodo dal 19/06/2019 al 23/06/2019

300,00

SOMMANO cadauno 300,00

34 REGGIA DI CARDITELLO
ALL.034 Fornitura a nolo a caldo con operatore (gruppista) e posa in opera di

gruppo elettrogeno di potenza 100kW, con quadro di comando, cavi di
alimentazione, muta (5 cavi unipolari di sezione idonea a 100 A per
cavo, lunghezza 30 m) con innesto powerlock, messa a terra,  compreso
gasolio necessario per il funzionamento e manutenzione ordinaria e
straordinaria durante il periodo di nolo.
MONTAGGIO 19 GIUGNO
SMONTAGGIO 23 GIUGNO
Periodo dal 19/06/2019 al 23/06/2019

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

35 REGGIA DI CARDITELLO
ALL.035 Fornitura a nolo e posa in opera di n.14 pesi tipo basoli del peso singolo

pari a 60 kg.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito ed a regola
d'arte, compreso il trasporto e lo sgombero finale.
MONTAGGIO 19 GIUGNO
SMONTAGGIO 23 GIUGNO
Periodo dal 19/06/2019 al 23/06/2019

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

36 REGGIA DI CARDITELLO
ALL.036 Fornitura a nolo e posa in opera di canalina passacavi a 5 vie, carrabile,

avente alta resistenza ai carichi, alla rottura ed agli agenti atmosferici,
corpo e coperchio in materiale plastico, classe di reazione al fuoco 1.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 19 GIUGNO
SMONTAGGIO 23 GIUGNO
Periodo dal 19/06/2019 al 23/06/2019

30,00

SOMMANO ml 30,00
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--------------------------------------------
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

REGGIA DI CASERTA  (Cat 11)

37 REGGIA DI CASERTA
ALL.037 Fornitura a nolo e posa in opera di Palco di dimensioni in pianta pari a

mt.12.00 x mt 10.00 ed altezza  100-120cm, con gonnellino nero
frontale in tessuto ignifugo, con struttura metallica modulare o
multidirezionale con piano di calpestio in legno idrofugo e ignifugo di
classe 1 (tipo Carply),  perfettamente complanare realizzato per
sostenere un carico di esercizio di 6 KN/mq, completo di n° 2 scala di
accesso.
Tutto il materiale deve essere in ottimo stato e corrispondere alle
normative di pubblico spettacolo.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, l'impianto di messa a terra, il
trasporto A/R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
E' compreso nel prezzo la redazione di relazione di calcolo strutturale a
firma di tecnico abilitato attestante l'idoneità della struttura ai carichi e
sovraccarichi che è chiamata a sostenere in funzione della destinazione
d'uso specifica di pubblico spettacolo.
A fine montaggio la ditta dovrà rilasciare certificato di corretto
montaggio come da norma.
MONTAGGIO 5-6 LUGLIO
SMONTAGGIO 8 LUGLIO
Periodo dal 05/07/2019 al 08/07/2019

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

38 REGGIA DI CASERTA
ALL.038 Fornitura a nolo e posa in opera di Struttura portante metallica

realizzata con elementi tralicciati in lega di alluminio (ring) a pianta
rettangolare, motorizzata, dalle dimensioni in pianta di 12.00 x 10.00
mt, con altezza calcolata dalla quota terreno al filo inferiore del ring pari
a mt 7.50. e copertura con pendenza adeguata al deflusso dell’acqua
piovana (come da calcolo strutturale).
In particolare la struttura sarà realizzata con tralicci in alluminio anti-
torsivo con sezione minima  cm 40x40  e sarà composta da:
- n. 4 travi orizzontali perimetrali;
- n. 1 trave orizzontale centrale;
- n.4 colonne, aventi funzione di pilastri;
- n.1 telo di copertura in PVC colore nero ignifugo classe 1, dimensioni
12.00 x 10.00
- zavorre.
Per un corretto uso della struttura le colonne vanno controventate
mediante cavi in acciaio ad opportune zavorre del numero, del tipo e del
peso stabiliti nella relazione di calcolo strutturale, che dovrà essere
fornita dalla ditta appaltatrice, redatta da un tecnico abilitato, e dovrà
contenere la specifica verifica al carico da vento ed ai carichi sospesi.
La struttura sarà inoltre corredata di:
- relazione di calcolo con specifica verifica al carico da vento ed ai
carichi sospesi come da disegno di progetto impianti luci, audio e
video;
- certificato di corretto montaggio secondo normativa.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, la messa a terra, il trasporto A/
R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
MONTAGGIO 5-6 LUGLIO
SMONTAGGIO 8 LUGLIO
Periodo dal 05/07/2019 al 08/07/2019

1,00

SOMMANO cal/h 1,00

39 REGGIA DI CASERTA
ALL.039 Fornitura a nolo e posa in opera come da schema grafico di sedia a

scocca di colore nero agganciabile.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola darte, il trasporto A/R a pié d’opera e lo
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smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 5-6 LUGLIO
SMONTAGGIO 8 LUGLIO
Periodo dal 05/07/2019 al 08/07/2019

1´000,00

SOMMANO cadauno 1´000,00

40 REGGIA DI CASERTA
ALL.040 Fornitura a nolo e posa in opera di Transenne metalliche modello CETA

o similare, zincate a caldo, orientabili e con aggancio autobloccante,
lunghezza minima modulo elementare: 2 m.
MONTAGGIO 5-6 LUGLIO
SMONTAGGIO 8 LUGLIO
Periodo dal 05/07/2019 al 08/07/2019

50,00

SOMMANO cadauno 50,00

41 REGGIA DI CASERTA
ALL.041 Fornitura a nolo e posa in opera gazebo pieghevole per copertura regia

di dimensioni 3x3m completo di tavolo 2.50 x 1.00 m, e zavorre.
Sono compresi nel prezzo il montaggio il posizionamento, lo
smontaggio e il trasporto A/R.
MONTAGGIO 5-6 LUGLIO
SMONTAGGIO 8 LUGLIO
Periodo dal 05/07/2019 al 08/07/2019

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

42 REGGIA DI CASERTA
ALL.042 Fornitura a nolo e posa in opera gazebo  (uso camerino) di dimensioni

4x4m moquettato, completi di 2 tavoli, 8 sedie, 2 cestini, 2 attacca
panni, 2 specchi prese di corrente e di illuminazione, completo di
zavorre.
Sono compresi nel prezzo il montaggio ed il posizionamento ed ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, il
trasporto A/R a pie d’opera e lo smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 5-6 LUGLIO
SMONTAGGIO 8 LUGLIO
Periodo dal 05/07/2019 al 08/07/2019

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

43 REGGIA DI CASERTA
ALL.043 Fornitura a nolo a caldo con operatore (gruppista) e posa in opera di

gruppo elettrogeno di potenza 100kW, con quadro di comando, cavi di
alimentazione, muta (5 cavi unipolari di sezione idonea a 100 A per
cavo, lunghezza 100 m) con innesto powerlock, messa a terra,
compreso gasolio necessario per il funzionamento e manutenzione
ordinaria e straordinaria durante il periodo di nolo.
MONTAGGIO 5-6 LUGLIO
SMONTAGGIO 8 LUGLIO
Periodo dal 05/07/2019 al 08/07/2019

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

44 REGGIA DI CASERTA
ALL.044 Fornitura a nolo e posa in opera di canalina passacavi a 5 vie, carrabile,

avente alta resistenza ai carichi, alla rottura ed agli agenti atmosferici,
corpo e coperchio in materiale plastico, resistenza al fuoco secondo
DIN 4102-1 B2
MONTAGGIO 5-6 LUGLIO
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SMONTAGGIO 8 LUGLIO
Periodo dal 05/07/2019 al 08/07/2019

100,00

SOMMANO ml 100,00

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

COMMITTENTE: FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL

A   R I P O R T A R E 



pag. 20

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

MACCHINISTI  (Cat 12)

45 Tecnico macchinista. La presente fornitura di manodopera non
MACCH.001 comprende le ore dei tecnici per il montaggio e smontaggio per gli

allestimenti in gara, ma
esclusivamente i macchinisti che saranno richiesti per attività di
spettacolo secondo “planning Macchinisti” consegnato all'impresa
all'atto dell'aggiudicazione. I macchinisti, richiesti per ogni singolo
spettacolo, dovranno essere sempre gli stessi e non potranno cambiare
al fine di garantire una corretta assistenza alle compagnie.

1´235,00

SOMMANO ora 1´235,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 PALAZZO REALE - CORTILE DELLE CARROZZE

  002 PALAZZO REALE - CORTILE D'ONORE

  003 PALAZZO REALE - GIARDINO ROMANTICO

  004 MADE IN CLOISTER

  005 MUSEO MADRE

  006 RIONE DE GASPERI

  007 PALAZZO FONDI

  008 GALLERIA TOLEDO

  009 TEATRO POLITEAMA

  010 REGGIA DI CARDITELLO

  011 REGGIA DI CASERTA

  012 MACCHINISTI

Totale CATEGORIE euro

     Data, __________
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 PALAZZO REALE - CORTILE DELLE CARROZZE
ALL.001 Fornitura a nolo e posa in opera di Palco di dimensioni in pianta pari a

mt.10.00 x mt 8.00 ed altezza  80-100cm, con struttura metallica
modulare o multidirezionale con piano di calpestio in legno idrofugo e
ignifugo di classe 1 (tipo Carply),  perfettamente complanare realizzato
per sostenere un carico di esercizio di 6 KN/mq, completo di n° 2 scala
di accesso.
I 3 lati a vista del palco dovranno essere tamponati con pannellature in
legno verniciate con pittura nera ignifuga.
Tutto il materiale deve essere in ottimo stato e corrispondere alle
normative di pubblico spettacolo.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, l'impianto di messa a terra, il
trasporto A/R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
E' compreso nel prezzo la redazione di relazione di calcolo strutturale a
firma di tecnico abilitato attestante l'idoneità della struttura ai carichi e
sovraccarichi che è chiamata a sostenere in funzione della destinazione
d'uso specifica di pubblico spettacolo.
A fine montaggio la ditta dovrà rilasciare certificato di corretto
montaggio come da norma.
MONTAGGIO 4-5-6 GIUGNO
SMONTAGGIO 15-16-17 LUGLIO
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

SOMMANO... cadauno 1,00

2 PALAZZO REALE - CORTILE DELLE CARROZZE
ALL.002 Fornitura a nolo e posa in opera di Struttura portante metallica realizzata

con elementi tralicciati in lega di alluminio (ring) a pianta rettangolare,
motorizzata, dalle dimensioni in pianta di 10.00 x 8.00 mt, H. da quota
0  a quota m.7.50  e copertura con pendenza consona al deflusso
dell’acqua piovana (come da calcolo strutturale).
In particolare la struttura sarà realizzata con tralicci in alluminio anti-
torsivo con sezione minima  cm 40x40  e sarà composta da:
- n. 4 travi orizzontali perimetrali;
- n. 1 trave orizzontale centrale;
- n.4 colonne, aventi funzione di pilastri;
- n. 4 motori di sollevamento da Kg 1000 cadauno;
- n. 1 centralina di comando motori, minimo 6 canali;
- n.1 telo di copertura in PVC colore nero ignifugo classe 1, dimensioni
10.00 x 8.00
- zavorre.
Per un corretto uso della struttura le colonne vanno controventate
mediante cavi in acciaio ad opportune zavorre del numero, del tipo e del
peso stabiliti nella relazione di calcolo strutturale, che dovrà essere
fornita dalla ditta appaltatrice, redatta da un tecnico abilitato, e dovrà
contenere la specifica verifica al carico da vento ed ai carichi sospesi.
La struttura sarà inoltre corredata di:
- n. 2 travi in alluminio anti-torsivo con sezione da cm 40x40 e
lunghezza 9.00 m;
- n. 4 motori da kg 500 cadauno destinati alla movimentazione delle
suddette travi;
Sono compresi nel prezzo relazione di calcolo con specifica verifica al
carico da vento ed ai carichi sospesi come da schema di appendimento
di impianti luci, audio e video e certificato di corretto montaggio
secondo normativa.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, la messa a terra, il trasporto A/
R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
E' compreso nel prezzo rivestimento con materiale ligneo degli
stabilizzatori della struttura di copertura del palco per circa ml 8.0 a
piede per n.2 piedi ed un totale di ml 16.0, fino ad un'altezza pari a
quella del palco.
MONTAGGIO 4-5-6 GIUGNO
SMONTAGGIO 15-16-17 LUGLIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 3

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019
SOMMANO... cadauno 1,00

3 PALAZZO REALE - CORTILE DELLE CARROZZE.
ALL.003 Fornitura a nolo e posa in opera di pedana platea di dimensioni in pianta

di circa mt. 10 x mt. 8, con struttura metallica avente altezza variabile da
un minimo di 18 cm ad un massimo di 75 cm, con calpestio in legno
idrofugo e ignifugo di classe 1, realizzato per sostenere un carico di
esercizio di 5 KN/mq, rifinito con vernice antiscivolo, idrofuga ed
ignifuga di classe di reazione al fuoco 1 di colore nero.
La platea dovrà essere rivestita anche lateralmente con pannelli in legno
verniciato con pittura idrofuga ed ignifuga di classe di reazione al fuoco
1 di colore nero.
Sui bordi della pedana dovrà essere installata una balaustra in ferro nero
(circa 22 ml), costituita da montanti in acciaio collegati tra di loro da due
ordini di funi sempre in acciaio di colore nero  completa di fermapiede e
corrimano.
E' compreso nella fornitura il tavolo regia di dimensioni pari a circa m
2,00 x 1,00.
E' compreso nel prezzo la redazione di relazione di calcolo strutturale a
firma di tecnico abilitato, per la verifica della struttura nei confronti dei
carichi e  sovraccarichi che è chiamata a sostenere, in riferimento alla
particolare destinazione d'uso di pubblico spettacolo.
A montaggio ultimato la ditta dovrà rilasciare certifcato di corretto
montaggio come da norma.
Sono compresi nel prezzo l’impianto di messa a terra ed ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/
R a pie d’opera e lo smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 4-5-6 GIUGNO
SMONTAGGIO 15-16-17 LUGLIO
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

SOMMANO... cadauno 1,00

4 PALAZZO REALE - CORTILE DELLE CARROZZE.
ALL.004 Fornitura a nolo e posa in opera di Portale (1.80 x 2.75 m) in carpenteria

metallica, costituiti da 2 profilati in acciaio ad U 50 x 30 mm spessore
3mm accoppiati ed solidarizzati a terra mediante una piastra
stabilizzatrice in acciaio di lamiera scanalata di colore nero 8 di
dimensioni 40 cm x 80 cm spessore 3 mm cablata all’interno su ogni
faccia del profilato ad U con tubo flessibile neon a led luce calda 2800/
3000 K° dimmerabile a batteria. Inoltre il portale dovrà essere provvisto
di 4 cavi in acciaio per l’ancoraggio dei quattro vasi in pietra ø80cm,
come da grafici allegati.
Sono compresi  nel prezzo l’impianto elettrico, di messa a terra, i vasi in
pietra ed i cavi per l’ancoraggio oltre al posizionamento a terra ed la
messa in forza dei tiranti ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 4-5-6 GIUGNO
SMONTAGGIO 15-16-17 LUGLIO
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

SOMMANO... cadauno 2,00

5 PALAZZO REALE - CORTILE DELLE CARROZZE.
ALL.005 Fornitura a nolo e posa in opera di gazebo  (uso camerino) di

dimensioni 3x3m  completo di tavolo, 3 sedie, 2 cestini, 2 attacca panni
e di illuminazione, completo di zavorre, pedana in legno multistrato di
base rivestita con moquette ignifuga di classe di reazione al fuoco 1.
Sono compresi nel prezzo il montaggio ed il posizionamento ed ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, il
trasporto A/R a pie d’opera e lo smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 4-5-6 GIUGNO
SMONTAGGIO 15-16-17 LUGLIO
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

SOMMANO... cadauno 1,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 4

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

6 PALAZZO REALE - CORTILE DELLE CARROZZE
ALL.006 Fornitura a nolo e posa in opera di gazebo  (uso camerino) di dimensioni

3x3m, completo di pannellatura divisoria autoportante, completo di
tavolo, 3 sedie, 2 cestini, 2 attacca panni e di illuminazione, completo di
zavorre, pedana in legno multistrato di base rivestita con moquette
ignifuga di classe di reazione al fuoco 1.
Sono compresi nel prezzo il montaggio ed il posizionamento ed ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, il
trasporto A/R a pie d’opera e lo smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 4-5-6 GIUGNO
SMONTAGGIO 15-16-17 LUGLIO
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

SOMMANO... cadauno 1,00

7 PALAZZO REALE - CORTILE D’ONORE
ALL.007 Fornitura a nolo e posa in opera di Palco di dimensioni in pianta di

mt.12.00 x mt 10.00 ed altezza  100-120cm, con struttura metallica
modulare o multidirezionale con piano di calpestio in legno idrofugo e
ignifugo di classe 1 (tipo Carply),  perfettamente complanare realizzato
per sostenere un carico di esercizio di 6 KN/mq, completo di n° 2 scala
di accesso.
I 3 lati a vista del palco dovranno essere tamponati con pannellature in
legno verniciate con pittura nera ignifuga.
Tutto il materiale deve essere in ottimo stato e corrispondere alle
normative di pubblico spettacolo.
Sono comprese nel prezzo il montaggio, l'impianto di messa aterra, il
trasporto A/R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
E' compreso nel prezzo la redazione di relazione di calcolo strutturale a
firma di tecnico abilitato attestante l'idoneità della struttura ai carichi e
sovraccarichi che è chiamata a sostenere in funzione della destinazione
d'uso specifica di pubblico spettacolo.
A fine montaggio la ditta dovrà rilasciare certificato di corretto
montaggio come da norma
MONTAGGIO 2-3 LUGLIO
SMONTAGGIO 11 LUGLIO.
Periodo dal 02/07/2019 al 11/07/2019

SOMMANO... cadauno 1,00

8 PALAZZO REALE - CORTILE D'ONORE
ALL.008 Fornitura a nolo e posa in opera di plinto di zavorramento da 10 KN

completo di tirante per eventuali ancoraggi di strutture Ring.
Sono compresi nel prezzo il posizionamento, la messa in forza dei tiranti
, il trasporto A/R, lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
MONTAGGIO 2-3 LUGLIO
SMONTAGGIO 11 LUGLIO.
Periodo dal 02/07/2019 al 11/07/2019

SOMMANO... cadauno 2,00

9 PALAZZO REALE - CORTILE D'ONORE
ALL.009 Fornitura e posa in opera di Torre con struttura metallica realizzata in

materiale multidirezionale (Tipo Layher) di dimensioni in pianta di 2.00-
2.50 x 2.00-2.50 metri, ed altezza  h=8 metri, completa di putrella
destinata a punto motore per l’appendimento dell’impianto audio, e
completa di zavorramento come desumibile da relazione di calcolo
strutturale (da fornire) e comunque di valore non inferiore a 10 KN.
Tutto il materiale deve essere in ottimo stato e corrispondere alle
normative di pubblico spettacolo.
E' compreso nel prezzo la redazione di relazione di calcolo strutturale a
firma di tecnico abilitato, per la verifica della struttura nei confronti dei
carichi e sovraccarichi, sia statici che dinamici, che è chiamata a
sostenere.
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A montaggio ultimato la dittà dovrà fornire certificato di corretto
montaggio secondo la normativa vigente.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, la messa a terra, il trasporto A/
R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
MONTAGGIO 2-3 LUGLIO
SMONTAGGIO 11 LUGLIO.
Periodo dal 02/07/2019 al 11/07/2019

SOMMANO... cadauno 2,00

10 PALAZZO REALE - CORTILE D'ONORE
ALL.010 Fornitura a nolo e posa in opera di recinzione rete metallica altezza 2

metri  (tipo ORSOGRILL), completa di basette in cemento.
Sono compresi nel prezzo la posa in opera il trasporto A/R , lo
smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito.
MONTAGGIO 2-3 LUGLIO
SMONTAGGIO 11 LUGLIO.
Periodo dal 02/07/2019 al 11/07/2019

SOMMANO... ml 50,00

11 PALAZZO REALE - CORTILE D'ONORE
ALL.011 Fornitura a nolo e posa in opera gazebo pieghevole per copertura regia

di dimensioni 3x3 completo di tavolo 2.50 x 1.00 m, e zavorre.
Sono compresi nel prezzo il montaggio il posizionamento, lo smontaggio
e il trasporto A/R.
MONTAGGIO 2-3 LUGLIO
SMONTAGGIO 11 LUGLIO.
Periodo dal 02/07/2019 al 11/07/2019

SOMMANO... cadauno 1,00

12 PALAZZO REALE - CORTILE D'ONORE
ALL.012 Fornitura a nolo e posa in opera di moquette nera ignifuga di classe di

reazione al fuoco 1.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 14-15 GIUGNO
SMONTAGGIO 18 GIUGNO
Periodo dal 14/06/2019 al 18/06/2019

SOMMANO... mq 100,00

13 PALAZZO REALE - CORTILE D'ONORE
ALL.013 Fornitura a nolo e posa in opera di canaline passacavi a 5 vie, carrabile,

avente alta resistenza ai carichi, alla rottura ed agli agenti atmosferici,
corpo e coperchio in materiale plastico, classe di reazione al fuoco 1.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 14-15 GIUGNO
SMONTAGGIO 22 GIUGNO
Periodo dal 14/06/2019 al 22/06/2019
MONTAGGIO 2 LUGLIO
SMONTAGGIO 11 LUGLIO
Periodo dal 02/07/2019 al 11/07/2019

SOMMANO... ml 70,00

14 PALAZZO REALE - CORTILE D'ONORE
ALL.014 Fornitura a nolo e posa in opera di plinto di zavorramento ad acqua da

10 KN, da riemprsi in sito, completo di tirante per eventuali ancoraggi
di strutture Ring.
Sono compresi nel prezzo il posizionamento, la messa in forza dei tiranti
, il trasporto A/R, lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
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MONTAGGIO 14-15 GIUGNO
SMONTAGGIO 22 GIUGNO.
Periodo dal 14/06/2019 al 22/06/2019

SOMMANO... cadauno 2,00

15 PALAZZO REALE - GIARDINO ROMANTICO
ALL.015 Fornitura a nolo e posa in opera di Palco di dimensioni in pianta di

mt.8.00x4.00 ed altezza 50 cm, con struttura metallica modulare o
multidirezionale con piano di calpestio in legno idrofugo e ignifugo di
classe 1 (tipo Carply),  perfettamente complanare realizzato per
sostenere un carico di esercizio di 6 KN/mq, completo di n° 1 scala di
accesso.
I 3 lati a vista del palco dovranno essere tamponati con pannellature in
legno verniciate con pittura nera ignifuga.
Tutto il materiale deve essere in ottimo stato e corrispondere alle
normative di pubblico spettacolo.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, l'impianto di messa a terra, il
trasporto A/R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
E' compreso nel prezzo la redazione di relazione di calcolo strutturale a
firma di tecnico abilitato attestante l'idoneità della struttura ai carichi e
sovraccarichi che è chiamata a sostenere in funzione della destinazione
d'uso specifica di pubblico spettacolo.
A fine montaggio la ditta dovrà rilasciare certificato di corretto
montaggio come da norma.
MONTAGGIO 4-5 GIUGNO
SMONTAGGIO 15 LUGLIO.
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

SOMMANO... cadauno 1,00

16 PALAZZO REALE - GIARDINO ROMANTICO
ALL.016 Fornitura a nolo e posa in opera di plinto di zavorramento ad acqua da

10 KN, da riemprsi in sito, completo di tirante per eventuali ancoraggi
di strutture Ring.
Sono compresi nel prezzo il posizionamento, la messa in forza dei tiranti
, il trasporto A/R, lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
MONTAGGIO 4-5 giugno
SMONTAGGIO 15 LUGLIO.
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

SOMMANO... cadauno 2,00

17 PALAZZO REALE - GIARDINO ROMANTICO
ALL.017 Fornitura a nolo e posa in opera di passerella lignea sagomata avente il

piano di calpestio perfettamente in bolla ed idoneo a sostenere un carico
di esercizio pari a 5 KN/mq comprensivo di balaustra in legno OSB
spessore 20 mm con bordi smussati, lunghezza circa 8 m, altezza 90 cm
ben ancorata alla passerella onde evitare oscillazioni.
Tutto il materiale ligneo dovrà essere ignifugo di classe 1 antiscivolo in
ottimo stato e corri-spondere alle normative di pubblico spettacolo.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 4-5 GIUGNO
SMONTAGGIO 15 LUGLIO.
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

SOMMANO... mq 8,00

18 PALAZZO REALE - GIARDINO ROMANTICO
ALL.018 Fornitura a nolo e posa in opera di Portale (2.40 x 3.00 m) in carpenteria

metallica, costituito da 2 profilati in acciaio ad U 50 x 30 mm spessore
3mm accoppiati ed solidarizzati a terra mediante una piastra
stabilizzatrice in acciaio di lamiera scanalata di colore nero di
dimensioni 40 cm x 80 cm spessore 3 mm cablata all’interno su ogni
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faccia del profilato ad U con tubo flessibile neon a led luce calda 2800/
3000 K° dimmerabile a batteria. Inoltre il portale dovrà essere provvisto
di 4 cavi in acciaio per l’ancoraggio dei quattro vasi in pietra ø80cm.
Sono compresi anche nel prezzo l’impianto, elettrico, di messa a terra i
vasi in pietra ed i cavi per l’ancoraggio oltre al posizionamento a terra ed
la messa in forza dei tiranti ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 4-5 GIUGNO
SMONTAGGIO 15 LUGLIO.
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

SOMMANO... cadauno 2,00

19 MADE IN CLOISTER
ALL.019 Fornitura a nolo e posa in opera di Palco di dimensioni in pianta pari a

mt. 6.00 x mt 4.00, altezza cm 50 con struttura metallica modulare o
multidirezionale con piano di calpestio in legno idrofugo e ignifugo di
classe 1 (tipo Carply),  perfettamente complanare realizzato per
sostenere un carico di esercizio di 6 KN/mq, completo di n° 1 scala di
accesso.
I 3 lati a vista del palco dovranno essere tamponati con pannellature in
legno verniciate con pittura nera ignifuga.
Tutto il materiale deve essere in ottimo stato e corrispondere alle
normative di pubblico spettacolo.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, l'impianto di messa a terra, il
trasporto A/R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
E' compreso nel prezzo la redazione di relazione di calcolo strutturale a
firma di tecnico abilitato attestante l'idoneità della struttura ai carichi e
sovraccarichi che è chiamata a sostenere in funzione della destinazione
d'uso specifica di pubblico spettacolo.
A fine montaggio la ditta dovrà rilasciare certificato di corretto
montaggio come da norma.
MONTAGGIO 17 GIUGNO
SMONTAGGIO 28 GIUGNO
Periodo dal 17/06/2019 al 28/06/2019

SOMMANO... cadauno 1,00

20 MADE IN CLOISTER
ALL.020 Fornitura a nolo e posa in opera come da schema grafico di sedia a

scocca di colore nero agganciabile.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola darte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 17 GIUGNO
SMONTAGGIO 28 GIUGNO
Periodo dal 17/06/2019 al 28/06/2019

SOMMANO... cadauno 212,00

21 MUSEO MADRE
ALL.021 Palco di dimensioni in pianta di mt.10.00 x mt 8.00 ed altezza  80cm,

con struttura metallica modulare o multidirezionale con piano di
calpestio in legno idrofugo e ignifugo di classe 1 (tipo Carply),
perfettamente complanare realizzato per sostenere un carico di esercizio
di 6 KN/mq, completo di n° 1 scala di accesso.
I 3 lati a vista del palco dovranno essere tamponati con pannellature in
legno verniciate con pittura nera ignifuga.
Tutto il materiale deve essere in ottimo stato e corrispondere alle
normative di pubblico spettacolo.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, l'impianto di messa a terra, il
trasporto A/R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
E' compreso nel prezzo la redazione di relazione di calcolo strutturale a
firma di tecnico abilitato attestante l'idoneità della struttura ai carichi e
sovraccarichi che è chiamata a sostenere in funzione della destinazione
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d'uso specifica di pubblico spettacolo.
A fine montaggio la ditta dovrà rilasciare certificato di corretto
montaggio come da norma.
MONTAGGIO 5 GIUGNO
SMONTAGGIO 11 GIUGNO
Periodo dal 05/06/2019 al 11/06/2019

SOMMANO... cadauno 1,00

22 MUSEO MADRE
ALL.022 Fornitura a nolo e posa in opera di Struttura portante metallica realizzata

con elementi tralicciati in lega di alluminio (ring) a pianta rettangolare,
dalle dimensioni in pianta di 10.00 x 8.00 mt, con altezza calcolata dalla
quota terreno al filo inferiore del ring pari a mt 7.00.
In particolare la struttura sarà realizzata con tralicci in alluminio anti-
torsivo con sezione minima  cm 40x40  e sarà composta da:
- n. 4 travi orizzontali perimetrali;
- n. 1 trave orizzontale centrale;
- n.4 colonne, aventi funzione di pilastri;
Per un corretto uso della struttura le colonne vanno controventate
mediante cavi in acciaio ad opportune zavorre del numero, del tipo e del
peso stabiliti nella relazione di calcolo strutturale, che dovrà essere
fornita dalla ditta appaltatrice, redatta da un tecnico abilitato, e dovrà
contenere la specifica verifica al carico da vento ed ai carichi sospesi.
La struttura sarà inoltre corredata di:
- relazione di calcolo con specifica verifica al carico da vento ed ai
carichi sospesi come da disegno di progetto impianti luci, audio e video;
- certificato di corretto montaggio secondo normativa.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, la messa a terra, il trasporto A/
R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
MONTAGGIO 5 GIUGNO ORARIO
SMONTAGGIO 11 GIUGNO
Periodo dal 05/06/2019 al 11/06/2019

SOMMANO... cadauno 1,00

23 MUSEO MADRE
ALL.023 Fornitura a nolo e posa in opera di pedana platea di dimensioni in pianta

di circa mt. 9.00 x mt. 9.00, con struttura metallica avente altezza
variabile da un minimo di 20 cm ad un massimo di mt 1.60 con gradoni
aventi passo pari a cm 20, con calpestio in legno idrofugo e ignifugo di
classe 1, realizzato per sostenere un carico di esercizio di 5 KN/mq,
rifinito con vernice antiscivolo, idrofuga ed ignifuga di classe di
reazione al fuoco 1 con colore nero.
La platea dovrà essere rivestita anche lateralmente con pannelli in legno
verniciato con pittura idrofuga ed ignifuga di classe di reazione al fuoco
1 di colore nero.
Sui bordi della pedana dovrà essere installata una balaustra in ferro nero
(circa 30 ml), costituita da montanti in acciaio collegati tra di loro da due
ordini di funi sempre in acciaio di colore nero, completa di fermapiede e
corrimano.
E' compreso nel prezzo la redazione di relazione di calcolo strutturale a
firma di tecnico abilitato, per la verifica della struttura nei confronti dei
carichi e  sovraccarichi che è chiamata a sostenere, in riferimento alla
particolare destinazione d'uso di pubblico spettacolo.
A moltaggio ultimato la ditta dovrà rilasciare certifcato di corretto
montaggio come da norma.
Sono compresi nel prezzo l’impianto di messa a terra ed ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/
R a pie d’opera e lo smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 5 GIUGNO
SMONTAGGIO 11 GIUGNO
Periodo dal 05/06/2019 al 11/06/2019

SOMMANO... cadauno 1,00

24 MUSEO MADRE
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ALL.024 Fornitura a nolo e posa in opera come da schema grafico di sedia a
scocca di colore nero agganciabile.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola darte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 5 GIUGNO
SMONTAGGIO 11 GIUGNO
Periodo dal 05/06/2019 al 11/06/2019

SOMMANO... cadauno 100,00

25 MUSEO MADRE
ALL.025 Fornitura a nolo e posa in opera di tavolo regia, misure in pianta m

1.90x0.60, Sono compresi nel prezzo il montaggio, il trasporto A/R,  lo
smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
MONTAGGIO 5 GIUGNO
SMONTAGGIO 11 GIUGNO
Periodo dal 05/06/2019 al 11/06/2019

SOMMANO... cadauno 1,00

26 MUSEO MADRE
ALL.026 Fornitura a nolo e posa in opera gazebo  (uso camerino) di dimensioni

3x3m,  completo di tavolo, 3 sedie, 2 cestini, 2 attacca panni e di
illuminazione completo di zavorre, pedana in legno multistrato di base
rivestita con moquette ignifuga di classe di resistenza al fuoco 1.
Sono compresi nel prezzo il montaggio ed il posizionamento ed ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, il
trasporto A/R a pie d’opera e lo smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 5 GIUGNO
SMONTAGGIO 11 GIUGNO
Periodo dal 05/06/2019 al 11/06/2019

SOMMANO... cadauno 1,00

27 RIONE DE GASPERI
ALL.027 Fornitura a nolo e posa in opera di sedia a scocca di colore nero

agganciabile.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola darte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 30 GIUGNO
SMONTAGGIO 30 GIUGNO
Periodo: 30/06/2019

SOMMANO... cadauno 200,00

28 RIONE DE GASPERI
ALL.028 Fornitura a nolo e posa in opera di Transenne metalliche modello CETA

o similare, zincate a caldo, orientabili e con aggancio autobloccante,
lunghezza minima modulo elementare: 2 m.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 30 GIUGNO
SMONTAGGIO 30 GIUGNO
Periodo: 30/06/2019

SOMMANO... cadauno 50,00

29 PALAZZO FONDI
ALL.029 Fornitura a nolo e posa in opera di moquette nera ignifuga di classe di

reazione al fuoco 1.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 4-5-6 GIUGNO
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SMONTAGGIO 15 LUGLIO
Periodo dal 04/06/2019 al 15/07/2019

SOMMANO... mq 300,00

30 PALAZZO FONDI
ALL.030 Fornitura a nolo e posa in opera  di sedia a

scocca di colore nero agganciabile.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola darte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 30 GIUGNO
SMONTAGGIO 07 LUGLIO
Periodo dal 30/06/2019 al 07/07/2019

SOMMANO... cadauno 60,00

31 GALLERIA TOLEDO
ALL.031 Consegna e ritiro blocchi di cemento tipo "PARPAING" dimensioni cm

15x25x60.
MONTAGGIO 19 GIUGNO
SMONTAGGIO 22 GIUGNO
Periodo dal 19/06/2019 al 22/06/2019

SOMMANO... cadauno 90,00

32 TEATRO POLITEAMA
ALL.032 Fornitura a nolo e posa in opera di traliccio modulare in alluminio a

sezione piana, di altezza pari a 40 cm e lunghezza 12.00 mt.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, l'impianto di messa a terra, il
trasporto A/R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
MONTAGGIO 12 GIUGNO
SMONTAGGIO 14 GIUGNO
Periodo dal 12/06/2019 al 14/06/2019

SOMMANO... cadauno 5,00

33 REGGIA DI CARDITELLO
ALL.033 Fornitura a nolo e posa in opera di Transenne metalliche modello CETA

o similare, zincate a caldo, orientabili e con aggancio autobloccante,
lunghezza minima modulo elementare: 2 m.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 19 GIUGNO
SMONTAGGIO 23 GIUGNO
Periodo dal 19/06/2019 al 23/06/2019

SOMMANO... cadauno 300,00

34 REGGIA DI CARDITELLO
ALL.034 Fornitura a nolo a caldo con operatore (gruppista) e posa in opera di

gruppo elettrogeno di potenza 100kW, con quadro di comando, cavi di
alimentazione, muta (5 cavi unipolari di sezione idonea a 100 A per
cavo, lunghezza 30 m) con innesto powerlock, messa a terra,  compreso
gasolio necessario per il funzionamento e manutenzione ordinaria e
straordinaria durante il periodo di nolo.
MONTAGGIO 19 GIUGNO
SMONTAGGIO 23 GIUGNO
Periodo dal 19/06/2019 al 23/06/2019

SOMMANO... cadauno 1,00

35 REGGIA DI CARDITELLO
ALL.035 Fornitura a nolo e posa in opera di n.14 pesi tipo basoli del peso singolo

pari a 60 kg.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito ed a regola
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d'arte, compreso il trasporto e lo sgombero finale.
MONTAGGIO 19 GIUGNO
SMONTAGGIO 23 GIUGNO
Periodo dal 19/06/2019 al 23/06/2019

SOMMANO... a corpo 1,00

36 REGGIA DI CARDITELLO
ALL.036 Fornitura a nolo e posa in opera di canalina passacavi a 5 vie, carrabile,

avente alta resistenza ai carichi, alla rottura ed agli agenti atmosferici,
corpo e coperchio in materiale plastico, classe di reazione al fuoco 1.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, il trasporto A/R a pie d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 19 GIUGNO
SMONTAGGIO 23 GIUGNO
Periodo dal 19/06/2019 al 23/06/2019

SOMMANO... ml 30,00

37 REGGIA DI CASERTA
ALL.037 Fornitura a nolo e posa in opera di Palco di dimensioni in pianta pari a

mt.12.00 x mt 10.00 ed altezza  100-120cm, con gonnellino nero
frontale in tessuto ignifugo, con struttura metallica modulare o
multidirezionale con piano di calpestio in legno idrofugo e ignifugo di
classe 1 (tipo Carply),  perfettamente complanare realizzato per
sostenere un carico di esercizio di 6 KN/mq, completo di n° 2 scala di
accesso.
Tutto il materiale deve essere in ottimo stato e corrispondere alle
normative di pubblico spettacolo.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, l'impianto di messa a terra, il
trasporto A/R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
E' compreso nel prezzo la redazione di relazione di calcolo strutturale a
firma di tecnico abilitato attestante l'idoneità della struttura ai carichi e
sovraccarichi che è chiamata a sostenere in funzione della destinazione
d'uso specifica di pubblico spettacolo.
A fine montaggio la ditta dovrà rilasciare certificato di corretto
montaggio come da norma.
MONTAGGIO 5-6 LUGLIO
SMONTAGGIO 8 LUGLIO
Periodo dal 05/07/2019 al 08/07/2019

SOMMANO... cadauno 1,00

38 REGGIA DI CASERTA
ALL.038 Fornitura a nolo e posa in opera di Struttura portante metallica realizzata

con elementi tralicciati in lega di alluminio (ring) a pianta rettangolare,
motorizzata, dalle dimensioni in pianta di 12.00 x 10.00 mt, con altezza
calcolata dalla quota terreno al filo inferiore del ring pari a mt 7.50. e
copertura con pendenza adeguata al deflusso dell’acqua piovana (come
da calcolo strutturale).
In particolare la struttura sarà realizzata con tralicci in alluminio anti-
torsivo con sezione minima  cm 40x40  e sarà composta da:
- n. 4 travi orizzontali perimetrali;
- n. 1 trave orizzontale centrale;
- n.4 colonne, aventi funzione di pilastri;
- n.1 telo di copertura in PVC colore nero ignifugo classe 1, dimensioni
12.00 x 10.00
- zavorre.
Per un corretto uso della struttura le colonne vanno controventate
mediante cavi in acciaio ad opportune zavorre del numero, del tipo e del
peso stabiliti nella relazione di calcolo strutturale, che dovrà essere
fornita dalla ditta appaltatrice, redatta da un tecnico abilitato, e dovrà
contenere la specifica verifica al carico da vento ed ai carichi sospesi.
La struttura sarà inoltre corredata di:
- relazione di calcolo con specifica verifica al carico da vento ed ai
carichi sospesi come da disegno di progetto impianti luci, audio e video;
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- certificato di corretto montaggio secondo normativa.
Sono compresi nel prezzo il montaggio, la messa a terra, il trasporto A/
R,  lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
MONTAGGIO 5-6 LUGLIO
SMONTAGGIO 8 LUGLIO
Periodo dal 05/07/2019 al 08/07/2019

SOMMANO... cal/h 1,00

39 REGGIA DI CASERTA
ALL.039 Fornitura a nolo e posa in opera come da schema grafico di sedia a

scocca di colore nero agganciabile.
Sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola darte, il trasporto A/R a pié d’opera e lo
smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 5-6 LUGLIO
SMONTAGGIO 8 LUGLIO
Periodo dal 05/07/2019 al 08/07/2019

SOMMANO... cadauno 1´000,00

40 REGGIA DI CASERTA
ALL.040 Fornitura a nolo e posa in opera di Transenne metalliche modello CETA

o similare, zincate a caldo, orientabili e con aggancio autobloccante,
lunghezza minima modulo elementare: 2 m.
MONTAGGIO 5-6 LUGLIO
SMONTAGGIO 8 LUGLIO
Periodo dal 05/07/2019 al 08/07/2019

SOMMANO... cadauno 50,00

41 REGGIA DI CASERTA
ALL.041 Fornitura a nolo e posa in opera gazebo pieghevole per copertura regia

di dimensioni 3x3m completo di tavolo 2.50 x 1.00 m, e zavorre.
Sono compresi nel prezzo il montaggio il posizionamento, lo smontaggio
e il trasporto A/R.
MONTAGGIO 5-6 LUGLIO
SMONTAGGIO 8 LUGLIO
Periodo dal 05/07/2019 al 08/07/2019

SOMMANO... cadauno 1,00

42 REGGIA DI CASERTA
ALL.042 Fornitura a nolo e posa in opera gazebo  (uso camerino) di dimensioni

4x4m moquettato, completi di 2 tavoli, 8 sedie, 2 cestini, 2 attacca
panni, 2 specchi prese di corrente e di illuminazione, completo di
zavorre.
Sono compresi nel prezzo il montaggio ed il posizionamento ed ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, il
trasporto A/R a pie d’opera e lo smontaggio e sgombero finale.
MONTAGGIO 5-6 LUGLIO
SMONTAGGIO 8 LUGLIO
Periodo dal 05/07/2019 al 08/07/2019

SOMMANO... cadauno 2,00

43 REGGIA DI CASERTA
ALL.043 Fornitura a nolo a caldo con operatore (gruppista) e posa in opera di

gruppo elettrogeno di potenza 100kW, con quadro di comando, cavi di
alimentazione, muta (5 cavi unipolari di sezione idonea a 100 A per
cavo, lunghezza 100 m) con innesto powerlock, messa a terra,
compreso gasolio necessario per il funzionamento e manutenzione
ordinaria e straordinaria durante il periodo di nolo.
MONTAGGIO 5-6 LUGLIO
SMONTAGGIO 8 LUGLIO
Periodo dal 05/07/2019 al 08/07/2019

SOMMANO... cadauno 1,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 13

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

44 REGGIA DI CASERTA
ALL.044 Fornitura a nolo e posa in opera di canalina passacavi a 5 vie, carrabile,

avente alta resistenza ai carichi, alla rottura ed agli agenti atmosferici,
corpo e coperchio in materiale plastico, resistenza al fuoco secondo DIN
4102-1 B2
MONTAGGIO 5-6 LUGLIO
SMONTAGGIO 8 LUGLIO
Periodo dal 05/07/2019 al 08/07/2019

SOMMANO... ml 100,00

45 Tecnico macchinista. La presente fornitura di manodopera non
MACCH.001 comprende le ore dei tecnici per il montaggio e smontaggio per gli

allestimenti in gara, ma
esclusivamente i macchinisti che saranno richiesti per attività di
spettacolo secondo “planning Macchinisti” consegnato all'impresa
all'atto dell'aggiudicazione. I macchinisti, richiesti per ogni singolo
spettacolo, dovranno essere sempre gli stessi e non potranno cambiare al
fine di garantire una corretta assistenza alle compagnie.

SOMMANO... ora 1´235,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, __________

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



vincenzo pastore
fondazione campania dei festival

via Generale Orsini n.30
80121 napoli
p.iva 05814551213

napoli. teatro festival italia

www.napoliteatrofestival.it
info@napoliteatrofestival.it
tel/fax +39 081 19560383
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progetto Redatto Approvato

NTFI

Via     San      Carlo

RS

cantiere

cantiere

Teatro     San      Carlo
Zona non oggetto del rilievo

U

P
or

tic
at

o

biblioteca

palco 

tendiflex

tendiflex

te
nd

ifl
ex

Palazzo Reale

layout aree
d'intervento rev.00

01
2019Location

Progetto Descrizione

Tavola n. formato

scala

Tav01- Planimetria generale giardini -

nome file 1/500

A0

06-05-2019

Palazzo Reale

Allestimento area
Bistrò-Libreria-Music live-giardini
e topologico elettrico

panchina

deskbiglietteria

ingresso pubblico

panchina

panchina

panchina

panchina

rampa disabili

punti luce
percorsi pubblico

N.63 TAVO
LI

tendiflex

tendiflex

percorso per diversamente abili

pe
rc

or
so

 p
er

 d
iv

er
sa

m
en

te
 a

bi
li

percorsi pubblico
diversamente abili

+0.75

+0.75

+0.45

+0.45

+0.30

+1.20

Cucina

Office

Bookshop

+0.75

+0.75

4x8

opera d'arte

P. Reale

area riservata

installazione

252 posti a sedere

N.30 DIVANi

60 posti a sedere

Banco bar

portale

ring 

N.40 sedute

panchina panchina

panchina

portale

panchina

panchina

panchina

installazione

installazione

installazione

installazione

installazione
installazione

installazione

installazione

installazione

installazione

installazione

installazione

installazione

CANTIERE

CANTIERE

CANTIERE

CANTIERE

postazione Puglia 
dal 02 al 05 Luglio



Sez. Particolare Gradini e
Rivestimento generale

Rivestimento in legno verniciato grigio antracite/nero

barra Led per esterni "segna passo"
tutti dimmerabili

Rivestimento in legno verniciato antracite /nero

Rivestimento in legno essenza da definirepannello verticale
distante  dal pannello
orizzontale, per far
defluire le acque piovane

fil
a 

da
 1

4p

fil
a 

da
 1

6p

0.00

+0.36

h1.00

h0.54

+0.180.00

h0.72

+0.36h0.54h0.72

+0.18

+0.18

fil
a 

da
 8

p

fil
a 

da
 8

p

fil
a 

da
 8

p

fil
a 

da
 6

p

fil
a 

da
 6

p
fil

a 
da

 6
p

fil
a 

da
 6

p

fil
a 

da
 8

p

fil
a 

da
 8

p

fil
a 

da
 6

p

tot 108 p

postazioni cam
erini d'appoggio

DEPOSITO BIBLIOTECA
INGRESSO 
BIBLIOTECA

n.2 gazebi in PVC con
chiusure laterali 3x3.
completi di arredi

n.2 portali in scatolari a
C di ferro 1,80 x 2,50 m
con piastre di sostegno
40x80cm, verniciati neri
con cavi in acciaio
ancorati a dei vasi di
diametro 80cm per
controvento

SEZIONE

Location

Progetto Descrizione

Tavola n. formato

scala
Vincenzo Pastore

fondazione campania dei festival

via Generale Orsini, 30
80121 napoli
p.iva 05814551213

napoli. teatro festival italia

www.napoliteatrofestival.it
info@napoliteatrofestival.it
tel/fax +39 081 19560383

A
 t

er
m

in
i d

i l
eg

ge
 e

'
ri
go

ro
sa

m
en

te
 v

ie
ta

to
ri
pr

od
ur

re
 o

 c
om

un
ic

ar
e 

a
te

rz
i i

l c
on

te
nu

to
 d

el
pr

es
en

te
 d

is
eg

no
.

Redatto Approvato

nome file

NTFI

Cortile delle Carrozze 

PALAZZO REALE 02
2019

1/100

A2

Cortile delle Carrozze
Allestimento Pianta - sezione

Palco - Tribuna- Portali -
Camerini d'appoggio

palco

n.2 gazebi in PVC con chiusure
laterali 3x3. completi di arredi

Portale in ferro

LAYOUT

Ogni pedana e gradino ha
perimetralmente la strip led
dimmerabile a luce continua

quadro
elettrico

base cassa

base cassa

fil
a 

da
 8

p

copertura in PVC

base cassa

23-04-2019
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