

ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO

TEATRO TRIANON	
Fornitura a nolo di una inquadratura così composta:	25 giugno -14 luglio
N° 10 QUINTE NERE ALTEZZA 7 MT, LARGHEZZA 2MT	
N° 4 SOFFITTI NERI 12 MT LUNGHEZZA, ALTEZZA 2M	
N.2 MEZZI FONDALI NERI ALTEZZA 7 METRI LARGHEZZA 6 METRI	
TAPPETO DANZA NERO 10 X 10 (COMPENSIVO DI NASTRO PER FISSAGGIO)	25 -26 GIUGNO
TAPPETO DANZA NERO 10 X 10 (COMPENSIVO DI NASTRO PER FISSAGGIO)	2 e 3 LUGLIO
REALIZZAZIONE ELEMENTO SCENICO - RAMPA vedi disegno allegato	27 e 28 GIUGNO
REALIZZAZIONE ELEMENTO SCENICO - SOFÀ VERDE vedi disegno allegato	27 e 28 GIUGNO
N.12 PULEGGE DA CONTRAPPESO	8-9- 10 luglio
SALA ASSOLI	
TAPPETO DANZA NERO (COMPENSIVO DI NASTRO PER FISSAGGIO)	27giugno -29 giugno
FONDALE TULLE GRIGIO GOBELIN ALTEZZA 5M LARGHEZZA 10M	30 giugno-1 luglio
TEATRO NUOVO	
TAPPETO DANZA NERO 10X8 (COMPENSIVO DI NASTRO PER FISSAGGIO)	16-17 giugno
TAPPETO DANZA BIANCO m. 10x8 (COMPENSIVO DI NASTRO PER FISSAGGIO)	24 -25 giugno
N. 10 ZAVORRE DA KG. 10	24 - 25 giugno
TEATRO NEST	
TAPPETO DANZA NERO m. 10X8 (COMPENSIVO DI NASTRO PER FISSAGGIO PER TUTTO IL PERIODO DI NOLO)	9-15 giugno
SALA CARPENTIERI	
TAPPETO DANZA NERO m. 10x9 (COMPENSIVO DI NASTRO PER FISSAGGIO)	10-giu
PALAZZO FONDI	
TAPPETO DANZA NERO m. 10x8 (COMPENSIVO DI NASTRO PER FISSAGGIO)	8-9 giugno
REALIZZAZIONE ELEMENTO SCENICO N. 2 COLONNINE A FORMA DI PARALLELEPIPEDO DI COLORE BIANCO PER SOSTEGNO OGGETTI (1) da 80 x 40 x 40 (1) 125 x 50 x 50	6 - 22 giugno
MUSEO MADRE	
TAPPETO DANZA NERO m. 10x8 (COMPENSIVO DI NASTRO PER FISSAGGIO)	6-8 giugno
PALAZZO REALE	
TAPPETO DANZA NERO m. 10X8 (COMPENSIVO DI NASTRO PER FISSAGGIO PER TUTTO IL PERIODO DI NOLO)	6 giugno - 14 luglio
m.50 DI STOFFA NERA PANNINO PER QUINTE	consegna 4 giugno
TEATRO POLITEAMA	
TAPPETO DANZA BIANCO Rosco o Harlequin m. 12x10,5 (COMPENSIVO DI NASTRO PER FISSAGGIO)	10- 11 giugno
N. 10 ROTOLI DI NASTRO PER FISSAGGIO TAPPETI TRASPARENTE	10 -11 giugno
N. 15 PESI DA 10 KG	10-11 giugno
TAPPETO DANZA NERO m.16x16 (COMPENSIVO DI NASTRO PER FISSAGGIO PER TUTTO IL PERIODO DI NOLO)	10-14 giugno
5 cavi d' acciaio m. 70	12 - 14 giugno
5 stangoni da m. 12	12 - 14 giugno
20 pulegge con possibilità di fissaggio agli stangoni o al pavimento	12 - 14 giugno
2 argani a manovella	12 - 14 giugno
n. 2 CONTRAPPESI DA 150KG	23-30 giugno

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni , fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Il nolo del materiale potrà subire delle modifiche per esigenze migliorative o persopravvenute esigenze artistiche, l'impresa sarà tenuta ad adeguare il nolo nei limiti di Legge e con prezzi da concordare, applicando il ribasso offerto.