

## Allegato A

### VIDEO PER LA MOSTRA *PINA BAUSH FOUNDATION*

#### Fornitura a nolo e posa in opera di:

- N. 5 videoproiettori 3000 laser ottiche 4.4/8:1
- N. 5 brightsign
- N. 2 casse amplif. JBL
- Sistema di sospensione con americana autoportante

(La americana deve coprire una luce di circa 20 m)

Ogni materiale deve essere completo di accessori e cablaggi e quanto necessario al corretto utilizzo. Si richiede inoltre di fornire assistenza tecnica per eventuali anomalie ovvero disservizi ovvero ogni altra evenienza che potrebbe verificarsi durante l'intero periodo di permanenza della installazione.

#### Tempistica:

Consegna e montaggio il 19 novembre 2019 presso il Museo MADRE (Sala Re Pubblica Madre); smontaggio il 07 gennaio 2020.

Il montaggio dovrà essere effettuato a regola d'arte secondo il progetto in calce al presente allegato.

#### Fornitura a nolo e posa in opera di

- impianto audio con lettore cd e casse idonee allo spazio.

#### Tempistica:

Consegna e montaggio il 20 dicembre 2019 presso il Museo MADRE - Sala delle Colonne; smontaggio il 6 gennaio 2020.

#### *Importo complessivo stimato*

€ 17.000 oltre IVA

## PROGETTO VIDEO-INSTALLAZIONE

